TEMA DE PROIECTARE

Privind intocmire Studiu de fezabilitate pentru proiectul:
“ Construire Sanie de vara in Poiana Brasov*

1. INTRODUCERE

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare Ofertant
va elabora Oferta (Propunerea Tehnicd si Propunerea Financiard) pentru realizarea serviciilor care fac
obiectul Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

In cadrul acestei proceduri, Municipiul Brasov indeplineste rolul de Autoritate Contractanta, respectiv
Achizitor in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisd intr-un anumit capitol
din tema de proiectare si nespecificatd explicit in alt capitol, trebuie interpretatd ca fiind mentionata in toate
capitolele unde se considera de cétre Ofertant ca aceasta trebuia mentionatd pentru asigurarea indeplinirii
obiectului Contractului.

Prezenta Tema de proiectare stipuleazi conditiile pe care trebuie sa le indeplincasca potentialii ofertanti,
specializati conform clasificarii CPV in urmatoarele domenii: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii
de consultanti, analize, pentru a participa la procedura organizata de achizitorul Municipiul Brasov.

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:
“ Construire sanie de vara in Poiana Brasov*
1.2. Obiectul contractului:

Achizitia serviciilor de proiectare este necesara in vederea pregatirii proiectului “Construire sanie de vara in
Poiana Brasov™, fiind necesari elaborarea urmatoarelor studii, conform HG 907 /2016:

- Documentatii avize

- Studiu topografic

- Studiu geotehnic

- Studii energetice

- Studiu peisagistic

- Studiu de fezabilitate (SF)
- Analiza cost - beneficiu

1.3. Finantarea lucrarilor de proiectare:

Finantarea serviciilor de proiectare s¢ asigura de la Bugetul local al Municipiului Brasov.

Obiectivul de investitii pentru care se solicitd realizarea de servicii de elaborare a documentatiilor tehnico-
economice, este inclus in lista obiectivelor de investitii aprobate la finantare in cadrul bugetului local al
Municipiului Bragov.

Derularea contractului se realizeaza prin serviciile din cadrul Primariei Municipiului Brasov: respectiv
Serviciul Investitii, cu atributii privind implementarea investitiei/contractului, Serviciul Buget-CFP pentru
controlul financiar preventiv al documentelor financiare si Serviciul Contabilitate pentru decontarea
serviciilor prestate.

1.4. Scopul serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice si de proiectare:

Achizitia serviciilor de proiectare, faza Studiu de fezabilitate, conform HG 907/2016, este necesara in
vederea implementirii proiectului “Construire sanie de vara in Poiana Brasov™.
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1.5. Obiectivele serviciilor de proiectare:

Obiectivul general: Cresterea atractivititii statiunii Poiana Brasov prin diversificarea activitatilor pe timp de
vara.

Obiectivul specific: Elaborarea documentatiei tehnico-economice in vederea realiziirii obiectivului de
Investitii “Construire sanie de vara in Poiana Brasov™.

2. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE SERVICII
2.1.Informatii despre Autoritatea Contractanti

Adresa: B-dul Eroilor, nr.8, Brasov , Cod postal: 500007 , C.I.F.: 4384206 , Tara: Romania.
Telefon: Telefon: 0268-416.550/fax:0268-472.627

E-mail: contact@brasovcity.ro

Tipul autoritatii contractante: Unitate Administrativ Teritoriala

Activitatea principala: Servicii publice locale
2.2.Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Municipiul Brasov este un important nod turistic, situat in zona central esticA a Roméniei. Acesta este
strabdtut de trei artere de circulatie importante care leagad principalele coridoarele europene, si anume
DNI1/E68, DN11/E574, DN13/E60 si DN73/E574.

Avénd in vedere potentialul geografic, dar si de dezvoltarea economica, demografica si de infrastructura de
care dispune, pozifia geo-strategicid favorabila si influenta pe care o exercitd la nivel local si regional,
municipiul Brasov ofera oportunitati turistice, culturale si sportive complexe.

Poiana Brasov este cea mai renumita statiune pentru sporturile de iarna din Romania si totodata un important
centru turistic international. Ea dispune de 9 partii de schi, cu grade diferite de dificultate si este dotata cu
doua linii de telecabina si una de telegondola care asigura accesul turistilor spre culmile Postavarului, la care
se adauga, sezonier, doua linii de telescaun.

Statiunea se afla la poalele masivului Postavarul la o altitudine de 1030 m, iar cel mai inalt varf este la
altitudinea de 1799 m (vf. Cristianul Mare), ceea ce inseamna o diferenta de altitudine de aproximativ 800 m.

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanti

Bragovul are o traditie vasta in turism, acesta fiind practicat sub diverse forme atat iarna, cét si vara printr-o
dezvoltare dinamica a industriei turismului. Municipiul Brasov, prin statiunea Poiana Brasov, beneficiazi de
facilitati bine dezvoltate pentru sporturile de iarna, ca destinatie recunoscuti pe plan national si international,
precum si vara prin valorificarea patrimoniului cultural bogat, fiind un oras cu un trecut istoric si cu
monumente istorice de insemnatate nationala.

Pentru a asigura un grad de ocupare al hotelurilor, unitatilor de gastronomie si infrastructurd din Poiana
Brasov, in cadrul documentatiei tehnice "Masterplan etapa a Il-a a Dezvoltarii domeniului schiabil din
Poiana Brasov" se recomanda ca statiunea sa fie atractiva si ca activitati pe timp de vara.

Pe langa valentele naturale, valoarea recreativé a traseelor de drumetie si a locurilor de joacd deja existente,
se recomandi instalarea de atractii suplimentare, in special cele bazate pe jocuri si distractie in naturi
pretabile pentru toate varstele.

O experienta placuta si diversificata in naturd, in special pentru familiile cu copii, ar deschide drumul citre
fidelizarea clientilor pe tot parcursul anului.
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2.4. Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasta achizitie de servicii

Masurile necesare creerii altor tipuri de activitati pe timp de vara, sunt cuprinse in cadrul documentatiei
tehnice "Masterplan etapa a 1l-a a Dezvoltarii domeniului schiabil din Poiana Brasov".

Strategia de dezvoltare durabila a municipiului Brasov SIDU - 2030 , Obiectivul specific 4.1 dezvoltarea
infrastructurii turistice, sportive si de recreere prevede amenajarea unor trasee de agrement pentru
valorificarea domeniului schiabil in sezonul de vara.

2.5.Cadrul general al sectorului in care Autoritatea Contractanti isi desfisoara activitatea

Politicile locale si strategiile nationale si/sau date economice pentru sector: Strategia de dezvoltare Durabila
a Municipiului Brasov - 2030

Institutiile si sistemele care opereaza in acest sector: Primaria Municipiului Brasov prin Serviciul Investitii.
2.6. Factori interesati si rolul acestora / Asteptari

1. Primaria Municipiului Brasov :
- Prezentarea documentatiei faza SF in vederea analizarii si aprobarii indicatorilor tehnico-economici.
2. Turistii aflati in Poiana Brasov :

- Cresterea atractivitatii statiunii Poiana Brasov pe perioada de vara prin diversificare activitatilor de recreere.

3. DESCRIEREA SERVICITLOR SOLICITATE
3.1.Descrierea situatiei actuale la nivelul Autorititii Contractante

In prezent domeniul schiabil din Poiana Brasov este omologat de cétre Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice.
Pentru practicarea sporturilor de iarna, Domeniul schiabil din Poiana Brasov dispune de urmitoarele:
-LAC DE ACUMULARE
Este amplasat in intravilanul municipiului Brasov in sudul zonei locuite a statiunii Poiana Brasov pe
versantul nordic al Masivului Postavarul, in nord — estul Poienii Ruia in imediata vecinitate a Drumului
Rosu.
Capacitate de inmagazinare: 120.000 mc, Suprafata luciu de apa: 14.000 mp, Adancime apa: max. 13,00 m
- INSTALATII DE INZAPEZIRE
Urmatoarele partii sunt dotate cu instalatii de producere a zapezii artificiale: Traseul Drumul Rosu, Partia
Subteleferic (Inzdpezire pe latimi reduse), Partia Sulinar, Pértia Lupului (inclusiv ocolitoarele usoare), Partia
Kanzel (doar drumul de la TC Capra Neagra), Legaturile de partii ale 6 CLD Ruia, Partia de legitura Traseul
D. Rosu — Lupului.
Instalatii de producere zapada artificiala: 120 buc lancii, 29 buc. tunuri (10 bue. fixe si 19 buc. mobile) si 4
buc. masini de batut zapada.
- STATII POMPARE:
| SP 100 amplasati la baza partiei Subteleferic;

SP 200 amplasata la baza Telescaunului Ruia;

SP 300 amplasata pe Platoul Ruia — Lac de acumulare.
- PARTIL:
Lupului, Sulinar, Subteleferic, Drumul Rosu, Kanzel, Stadion, Bradul, Doamnei si legituri intre partii:
Kanzel — Lupului, Lupului — Drumul Rosu, Drumul Rosu — Subteleferic, Drumul Rosu — Sulinar, Sulinar —
Bradul.
- 6 MASINI DE BATUT ZAPADA TIP RATRACK:

3.1.1. Date de identificare a obiectivului de investitii

Se propune construirea unei piste de sanie de vard, potrivita pentru operare de-a lungul intregului an
(functionare inclusiv iama si indiferent de conditiile meteo), cu un sistem propriu de urcare. Acest sistem ar
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permite o operare confortabila si sigura in conditii de umiditate /ploaie sau ninsoare. In versiune prmectata
lungimea pistei de coborare va fi de aproximativ 1.500 metri cu o diferentd de nivel de 155 metri,
lungimea traseului de urcare ar fi de aproximativ 680 m.

Amplasamentul punctului de acces la pista de sanie de vara este in apropierea statiei inferioare a telecabinei
Capra Neagra, pe platoul de langa Centrul de Agrement al stagiunii, limitrof partiei Bradul.

3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea atractivititii statiunii Poiana Brasov prin
diversificarea activitatilor de recreere pe timp de vara.

3.3. Rezultate asteptate ale proiectului de investitie

Elaborarea documentatiei tehnico-economice faza SF, in vederea realizarii obiectivului de investitii
“Construire sanie de vara in Poiana Brasov”.

3.3.1.0biectivul din strategia locald la a cirui realizare contribuie contractul

Strategia de dezvoltare durabild a municipiului Brasov SIDU - 2030 , Obiectivul specific 4.1 dezvoltarea
infrastructurii turistice, sportive si de recreere, care prevede amenajarea unor trasee de agrement pentru
valorificarea domeniului schiabil in sezonul de vara.

3.4. Serviciile solicitate: activitiitile ce vor fi realizate

Proiectarea se va executa in conformitate cu prevederile urmatoarelor documentatii puse la dispozitia
ofertantului:

- Tema de proiectare;

- Certificatul de Urbanism nr. 1989 din 03.08.2020

- Extras din documentatia "Masterplan etapa a II-a a Dezvoltéarii domeniului schiabil din Poiana Bragov"

- PUZ 647/2010 - regulament si reglementari

Metodologia de lucru va tine cont in totalitate de cerintele acestei teme de proiectare.

Activitatile si serviciile prestate trebuie sa urmareasca principalele aspecte ale unui Studiu de fezabilitate
( SF), asa cum sunt definite in cadrul HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, precum si conform Legii nr. 50/1991, completatd cu Legea 453/2001 si Legii nr. 10/1995,
actualizata.

In prestarea serviciilor solicitate, Contractantul trebuie sa colaboreze indeaproape cu departamentele din
cadrul beneficiarului. Contractantul va fi unic raspunzitor pentru interpretarca datelor prezentate in cadrul
Studiului de Fezabilitate, precum si pentru recomandarile continute in cadrul acestui studiu.

Serviciile pe care Prestatorul le va presta si realiza in vederea elaborarii documentatiilor vor include, dar nu
se vor limita la acestea: activitati, investigatii, servicii de proiectare, analize, evaluari, studii, etc. si care sunt
descrise in continuare.

Pentru obiectivul de investitii “Construire sanie de vara in Poiana Brasov” se doreste achizitionarea

serviciilor de proiectare la faza SF, constind in realizarea urmatoarelor documentatii:

- FElaborarea documentatiilor pentru avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv
obtinerea lor. Costul avizelor va f1 suportat de achizitor;

- Elaborarea Studiu de fezabilitate, conform prevederilor legislative in vigoare;

- Asigurarea asistentei tehnice pe perioada de derulare a procedurii de achizitie publica in vederea
atribuirii contractului servicii pentru urmitoarele faze de proiectare. Proiectantul va raspunde la
clarificiri pe toatd perioada de derulare a achizitiei;

Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel cantitativ si calitativ care sa asigure atingerea unui grad

ridicat cu privire la solutia optimad recomandata, viabilitatea si calitatea solutiilor tehnice, a structurilor

definite, nivelul costurilor de investitie estimate ale proiectantului, etc. in vederea maximizérii sanselor
beneficiarului pentru implementarea obiectivului de investitii.
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Documentatia va avea un nivel de acuratete cat mai ridicat, astfel incat pe parcursul executiei lucrarilor sa fie
necesare cat mai putine ajustiri. La elaborarea solutiilor de proiectare se vor lua in considerare noile tendinte
inovatoare din domeniul constructiilor civile adaptate la specificul contractului si vor fi respectate aspectele
de mediu si sociale.

Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea, analizarea, ierarhizarea, cuantificarea si propunerea
masurilor pentru eliminarea /minimizarea /controlul /alocarea riscurilor proiectului in baza principiilor,
standardelor, metodologiilor si procedurilor specifice si recunoscute ale managementului riscurilor
proiectelor,

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta si de calitate a cerintelor descrise in
prezenta tema de proiectare.

Prestatorul isi asuma integral raspunderea pentru respectarca legislatiei privind sinitatea si securitatea
muncii pentru personalul insdrcinat cu realizarea lucrdrii, conform Legii 319/2006 privind securitatea si
sanatatea in munca si HG 300/2006 actualizata, privind cerintele minime de securitatea si sdndtate pentru
santierele temporare sau mobile.

Prestatorul este obligat sa indice in cadrul ofertei faptul ci la elaborarea acesteia a tinut cont de obligatiile
relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, cu indicarea actelor normative la care se
raporteaza

Proiectantul va raspunde pentru antemasuritorile intocmite.

In cazul in care in timpul executiei apar lucrari suplimentare fati de documentatia tehnico - economica
aprobatd ca urmare a unor erori de proiectare, acestea vor fi suportate de citre Contractant, conform art.24
din Legea nr.10/1995, actualizatd, privind calitatea in constructii. Contravaloarea acestora se va achita de
catre Contractant in termen de 15 zile, de la notificarea din partea achizitorului.

Proiectantul va rispunde la clarificari pe toata perioada pentru urmitoarele faze de proiectare;

Daca proiectul va fi depus pentru finantare in cadrul unui program de finantare nerambursabil, proiectantul
va raspunde si la solicitirile de clarificari venite din partea Autoritatii de Implementare sau Autoritatii de
Management Extern.

Prestatorul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs
solicitdrilor venite din partea Autoritatii Contractante, solicitari ce derivd din natura serviciilor care fac
obiectul Contractului, cu conditia ca acestea si fie comunicate in mod expres de citre Autoritatea
Contractantd, Contractorului, ca fiind solicitdri direct legate de indeplinirea obiectului Contractului si a
obiectivelor Autoritatii Contractante.

Prestatorul va identifica posibilitatile tehnologice de executie si va prezenta etapizarea lucririlor tinand
seama de constrangerile generate de amplasament, pe durata executiei lucrarilor.

Nivelul ~de echipare tehnico-edilitara a zonei studiate si posibilitatile de asigurare a utilitarilor (apa,
canalizare, energie electrica) pentru obiectivul de investitii propus, se vor prevedea in proiect prin racordari
la retelele de utilitati, dupa caz.

Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita retocare/protejare vor fi stabilite,
dacd este cazul, prin avizele solicitate de la furnizorii aferenti, si vor fi cuantificate in oferta tehnico-
economica.

La intoemirea documentatiilor tehnice ce fac obiectul prezentei teme de proiectare, proiectantul va tine cont
si se va conforma cerintelor din avizele si acordurile obtinute. In cazul existentei unor utilitati in
amplasament acestea vor fi deviate si/sau protejate conform cerintelor din avize.

Se va elabora devizul general, conform HG 907/2016 - privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice:

* In conformitate cu Cap.3.3. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor unor
investiii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice sl
parametrii specifici obiectivului de investitii;

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investitiei publice.
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* In conformitate cu Sectiunea 5 :Devizul general si devizul pe obiect, Art.10
Se va prezenta Declaratia privind rezonabilitatea costurilor.

In completare la cele prezentate mai sus, Prestatorul este responsabil si pentru indeplinirea urmatoarelor
atributii :

a) Realizarea activititilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se solicitd realizarea documentatiilor tehnico-ecomomice, a
reglementirilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie si a prevederilor prezentei
Teme de proiectare;

b) Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul Contractului, in
conformitate cu cerintele din Tema de proiectare.

¢) Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzand , dar fara
a se limita la : documentatii tehnico - economice, planuri de lucru al activitatilor actualizate, rapoarte de
progres.

d) Colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat, pentru serviciile desfisurate conform
Contractului ( monitorizarea progresului activitatilor in cadrul contractului, coordonarea activititilor in
cadrul contractului ).

e) Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

f) Asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a documentelor
suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materic de control si asigurare a calitatii in constructii.

g) Prezentarea documentatiilor tehnice in formatul care sa respecte cerintele stabilite prin reglementérile
tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractanta.

Cerinte minime si obligatorii

Ofertantul castigator va avea urmatoarele obligatii:

- Proiectantul va ceda beneficiarului, drepturile de proprietate intelectuala.

- In timpul pericadei de desfasurare a procedurii de achizitie a serviciilor de elaborare a
documentatiilor tehnico-economice pentru urmatoarele faze de proiectare, va asigura asistenta
autorititii contractante.

- Isi asuma integral raspunderea pentru respectarea legislatiei privind sénatatea sl securitatea muncii
pentru personalul insdrcinat cu realizarea lucrarii, conform Legii 319/2006 privind securitatea si
sanatatea in munci si HG 300/2006 actualizatd, privind cerintele minime de securitate §i sanatate
pentru santierele temporare sau mobile. In acest sens, Proiectantul va desemna coodonator in materie
de securitate si sanatate in munca, pe durata elaborarii proiectului, pentru situatia in care sunt propusi
subcontractanti. Pentru situatia in care nu sunt propusi subcontractanti, proiectantul va desemna
responsabil SSM.

Nevoi / solicitari functionale specifice

Documetatiile se vor elabora in volume distincte, pe faze de proiectare:

- Certificatul de urbanism se va pune la dispozitia proiectantului ;

- Este responsabilitatea Proiectantului sd se asigure cd serviciile de proiectarea si executia lucrarilor ce fac
obiectul prezentei proceduri de atribuire se vor realiza cu respectarea legislatiei si a reglementarilor
tehnice, roméanesti, in vigoare.

- Documentatia pentru obtinerca avizelor, se va redacta in 2 exemplare pentru fiecare avizator si va
contine: memoriu tehnic, plan de situatie scara 1:500, fisa tehnicé, cerere tip completatd semnatd si
stampilati, certificat de urbanism, etc. (dupa caz).

- Proiectantul va elabora documentatiile pentru avize / acorduri / autorizatii, se vor depune direct la
unitatile avizatoare, se vor sustine (acolo unde este cazul) si se vor obtine avizele / acordurile /
autorizatiile aferente;

- Documentatia pentru Agentia pentru Protectia mediului se va elabora conform continutului cadru
prevazut in anexa 5 din Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicarea evaludrii
impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private, se va specifica si justifica necesitatea
sacrificarii unor arbori (daca va fi cazul) ;
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- Va introduce in documentatii completarile si observatiile solicitate de avizatori in scopul obtinerii
avizelor, acordurilor si autorizatiilor legale.

- Documentatia tehnico-economica se va preda si in format digital, planul de situatic se va preda si in
format editabil (.dwg sau .dx{) ;

- Continutul documentatiilor va respecta intocmai prevederile legale in vigoare la data predarii acesteia
(continutul cadru al HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii), vor fi complete, in concordantd cu
tema de proiectare si cu realitatea din teren.

- Beneficiarul recomanda ca ofertantii si viziteze amplasamentul

- Proiectantul este obligat sa intocmeasca orice studii si proiecte necesare in vederea obtinerii avizelor
specificate in Certificatul de Urbanism, care stau la baza elaborarii studiului de fezabilitate

- Ofertantul este obligat si indice in cadrul ofertei faptul ci la elaborarea acesteia au tinut cont de
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, cu indicarea actelor
normative la care se raporteazi

- Ofertantii trebuie sa detina autorizatie de furnizare de servicii de proiectare pe domeniile care fac
obiectul temei de proiectare .

- Prestatorul este obligat sa indeplineasca orice alta obligatie care ii revine, potrivit normelor aplicabile in
vigoare

- Realizarea planurilor de lucru pentru derularea activititilor din cadrul contractului in conformitate cu
caietul de sarcini

- Actualizarea documentatiilor (calcule, desene, specificatii etc.) in functie de revizuirile, cerintele 51
informatiile furnizate de terte parti , autoritati, subcontractanti etc.);

- Transmiterea catre autoritatea contractantd spre revizuire si aprobare a documentatiilor solicitate, de
asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata de citre autoritatea contractanta:

- Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii ;

- Asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a documentelor suport
necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si asigurare a calitatii in constructii;

- Proiectantul va ceda drepturile de proprietate intelectuala beneficiarului

- Toata documentatia aferenta proiectului elaboratd sub orice forma este si va riméne in proprictatea
Primériei Municipiului Brasov. Drepturile de proprietate intelectuala asupra documentatici de proiectare
intocmite s¢ transfera integral beneficiarului, o data cu plata serviciilor de proiectare.

Autoritatea Contractanta va acorda o atentie deosebita finalizarii cu succes a contractului si considera
ca o responsabilitate comuna, sustinind Prestatorul in vederea indeplinirii activititilor care ii revin.
Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Prestatorului date/informatii/documente in masura in
care dispune de acestea.

3.4.1. Tema de proiectare / Elemente de proiectare

Se propune construirea unei piste de sanie de vard, potrivita pentru operare de-a lungul intregului an
(functionare inclusiv iarna si indiferent de conditiile meteo), cu un sistem propriu de urcare. Acest sistem ar
permite o operare confortabila si sigurd in conditii de umiditate /ploaie sau ninsoare. In versiune prmectata
lungimea pistei de coborare va fi de aproximativ 1.500 metri cu o diferenta de nivel de 155 metri,
lungimea traseului de urcare ar fi de aproximativ 680 m.

La elaborarea documentatiilor tehnice solicitate, Prestatorul va avea in vedere urmitoarele aspecte :

Descrierea instalatiei de sanie de vara

1.Instalatia principala

Lungimea aproximativa a caii de rulare duble, pentru traseul de coborare, confectionat din profil din otel
noxidabil, va fi de aproximativ 1.500 m, format din segmente drepte, curbe, arcuri, salturi, cu indltimi
diferite, pozitionata fata suprafata terenului, astfel:

- aprox. 1000 m la 1 m naltime

- aprox. 200 m la 2 m inaltime

- aprox. 150 m la 3 m inaltime

- aprox. 150 m la 4 m inaltime
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- aprox. 750 m plasi de protectie pentru traseul de coborare

- 60 sanii cu doua locuri

- 120 frane centrifugale la partea din spate

- 60 cuplaje

- 60 pachete de sigurantd pentru sanii incluzand scaun cu spétar inaltat, protectie pentru fatd si centurd de
siguranta cu fixare in 3 puncte.

Lungimea aproximativa a traseului de urcare, confectionat din otel inoxidabil, va fi de aproximativ 650 m,
format din segmente cu inaltimi diferite, astfel:

- aprox. 390 m la I m inaltime

- aprox. 120 m la 2 m inéltime

- aprox. 80 m la 3 m inaltime

- aprox. 60 m la 4 m indltime

- aprox. 380 m balustrada

- 1 sistem pentru urcare pentru turisti si sanii cu o putere de cca. 45KW
- 1 sistem dublu de cablu pentru traseul de urcare

- 1 statie intermediara pentru schimbare directiei

- 2 sisteme de oprire cu lant in zona statiel

2. Confectii metalice

-aprox. 100 m constructie din 2 semi-cercuri pentru traseul de coborére, cu o inaltime maxima de 8§ m.
- aprox. 80 m constructie din cercuri 3/4

- aprox. 225 m structura metalica cu o fnaltime maxima de 8 m, pentru traversarea traseelor turistice

- 2x10 m structura metalica pentru traversarea drumului in zona statiei de jos

3. Sistem de depozitare semi-automata pentru 60 sanii, la statia de jos.

4. Sistem inteligent de control a distantei compus din: aprox. 1.500 m profil protectie pentru instalatia
de curenti slabi, 60 unitati inteligente de control a distantei instalate in sanii, senzori magnetici,
software specializat si unitate centrala de control, control magnetic in zona statiilor.

5. platforme de siguranta pentru 750 m la traseul de coborire si 380 m la traseul de urcare.

3.4.2. Elaborare STUDIU DE FEZABILITATE

Ofertantul va elabora Studiul de Fezabilitate in conformitate cu prevederile Temei de Proiectare si a
cerintelor din Certificatul de Urbanism .

Studiul de fezabilitate, va include urmitoarele studii de specialitate :

- Elaborare documentatii pentru avize, acorduri, prevazute in Certificatul de urbanism si obtinerea lor.
- Studiul topografic vizat de OCPL, inclusiv documentatia cadastrald si actualizare date cadastrale

- Studiul geotehnic

- Studii energetice

- Studiul peisagistic si amenajare urbana

- Analiza cost - beneficiu

Dupi caz, se va intocmi orice studiu solicitat de institutiile avizatoare in vederea eliberdrii avizului solicitat,
inclusiv de descarcare arheologica, daca va fi necesar.

3.5.Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestarii serviciilor / Livrabile
3.5.1. Livrabile

Documentatiile tehnice vor fi intocmite in acord cu ghidurile si reglementérile in vigoare, elaboratorul
prezentandu-le dupa caz grupate in parti scrise si parti desenate.

Predarea documentatiilor se va face in 4 exemplare letrice si in format electronic pe CD: Word, dwg si
pdf (semnat, stampilat i scanat).
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Livrabilele principale solicitate sunt:

Studiul de fezabilitate care va cuprinde urmiitoarele livrabile

L1 - Documentatia tehnica pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate in Certificatul de Urbanism,
depunerea si sustinerea acestora la avizatori

L2 - Studiu topografic vizat de OCPI

L3 - Studiu geotehnic

L4 - Studiul peisagistic si amenajare urbana

L5 - Studiu de solutie alimentare cu energie electrica

L6 - Analizd Cost Beneficiu

L7 - Studiul de fezabilitate inclusiv antemasuritoare si deviz general

Toate livrabilele vor i supuse unui proces de receptie din partea beneficiarului, dupa prezentarea de ciitre
prestator a acestora. Beneficiarul are la dispozitie 15 zile lucratoare pentru a analiza fiecare livrabil in parte
(L1 —1L7), perioadd dupi care livrabilul se considera a fi acceptat de catre beneficiar, cu exceptia situatiei in
care acesta din urmd formuleaza si trimite prestatorului anumite comentarii. In cazul in care Beneficiarul
formuleaza anumite observatii, prestatorul are la dispozitie 5 zile lucritoare pentru a prezenta livrabilul
modificat si/sau pentru a furniza comentarii §i clarificdri. Beneficiarul va avea la dispozitie inca 10 zile
lucratoare pentru a analiza livrabilul supus reviziei si pentru a accepta livrabilul final.

3.5.2. Corelarea solutiilor tehnice cu conditionarile urbanistice, de 'protectie' a mediului si
patrimoniului

- se vor avea in vedere cele stabilitate prin PUZ Poiana Brasov si prin avizele emise cuprinse in
Studiul de Fezabilitate ;

- nu se vor sacrifica copaci, pomi, arbusti decét in mod justificat si doar in baza acordurilor privind
legislatia in vigoare ;

- sevor utiliza cu precadere materiale eficiente economic si care nu diuneaza mediului inconjuritor

- instalatia propusa nu va afecta domeniul schiabil amenajat.

3.5.3. Stabilirea unor criterii clare in vederea solutionirii nevoii beneficiarului

Dimensionarea structurii ce urmeaza a fi proiectatd se va face in functie de datele reale, obtinute prin grija
proiectantului la momentul elaborarii documentatiei faza SF.

3.5.4. DURATA PROIECTATA DE VIATA

Contractantul, va tine cont la intocmirea proiectului si executia lucrarilor ca trebuie sa se asigure cerintele
minime privind durata de viata proiectata pentru lucrarile/echipamentele componente ale lucrarii.
Cerinte privind principalele categorii de lucrari:
Pentru proiectarea si executia obiectivului de investitii sunt obligatorii realizarea urmatoarelor cerinte
fundamentale aplicabile:
e rezistentd mecanica si stabilitate;
securitate la incendiu;
igiend, sdnatate si mediu inconjuritor;
siguranta si accesibilitate in exploatare;
protectie impotriva zgomotului;
economie de energie;
utilizare sustenabila a resurselor naturale.

3.6.Atributiile si responsabilititile Partilor

Contractantul este pe deplin responsabil pentru;

a) asigurarea planificarii resurselor in raport cu graficul estimat pentru derularea contractului si prezentat
in cadrul acestui document;

b) indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante precum si cu deplina intelegere a complexititii legate de derularea cu succes a
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d)

e)

g)

Contractului, astfel incat si se asigure indeplinirea obiectivelor stabilite, inclusiv prin furnizarea — prin
intermediul Planului de management al calititii — a asigurarii ca activitatile si rezultatele sunt realizate
la parametrii calitativi solicitati;

asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor (atat pentru organizatia sa, cat si pentru
personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare (conform legislatiei in
vigoare) pentru prestarea serviciilor;

asigurarea unui anumit grad de flexibilitate in prestarea serviciilor in functie de necesitatile obiective ale
Autoritatii Contractante la orice moment in derularea contractului (acest grad de flexibilitate trebuie
definit in Caietul de sarcini si in nici un caz nu trebuie definit astfel incét sd poatd fi asociat unei
modificari la Contract;

prestarea serviciilor in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini;

prezentarea rezultatelor in formatul/formatele care sa respecte cerintele Autorititii Contractante;
colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului, coordonarea activitatlor in
cadrul Contractului, feedback).

Autoritatea Contractantd este responsabild pentru:

a) punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor
asteptate, cum ar fi: date de intrare, raportari, situatii specifice;

b) punerea la dispozitia Contractantului, daca este cazul, a unui spatiu de lucru mobilat si echipat cu
echipamente informatice si de comunicare;

¢) desemnarea echipei implicate si responsabile cu interactiunea si suportul oferit Contractantului;

d) asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului.

4. TPOTEZE SI RISCURI

4.1.Ipoteze

Ipotezele care pot fi considerate in momentul inceperii procedurii de achizitie pot face referire la:

a) continutul serviciilor solicitate este descris in mod explicit in Tema de proiectare;

b) corelatia dintre resursele necesare si rezultatele asteptate este realista;

¢) inceperea serviciilor se va realiza in perioada preconizata;

d) nu se previd schimbari ale cadrului institutional si legal care si afecteze major implementarea $i
desfisurarea in bune conditii a Contractului;

e) toate informatiile relevante si disponibile la nivelul Autoritatii Contractante pentru realizarea serviciilor
vor fi puse la dispozitia Contractantului;

f) Contractantul va semna un acord de confidentialitate la momentul semndrii Contractului si va respecta
toate instructiunile privind utilizarea informatiilor confidentiale (dupa cum este aplicabil).

4.2.Riscuri

Ofertantul trebuie sa ia in considerare resursele necesare (de timp, financiare si de orice alta natura), pentru
implementarea strategiilor de risc propuse.

Riscuri care pot fi identificate la momentul elaborarii Temei de proiectare si riscuri care pot apdrea in
derularea contractului sunt urmatoarele:

a)
b)

¢)
d)

€)

f)
g)

dificultiti de colaborare si comunicare intre factorii interesati implicati;

datele si informatiile necesare desfasurarii serviciilor comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu
sunt suficiente pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin Tema de proiectare;

adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functic de progresul activitatilor.

intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi obtinute in vederea emiterii Autorizatiei
de construire;

neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin contractul care rezulta din aceasta
procedura;

depasirea duratei de realizare a activitatilor asumate prin propunerea tehnica;

aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul obiectivului de
mvestifil.
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Autoritatea contractantd impreuna cu contractantul vor face toate demersurile necesare pentru gestionarea

acestor riscuri, respectiv:

- contractantul va elabora documentatia astfel incat autorititile emitente ale autorizatiilor/ avizelor/
acordurilor sa solicite cat mai putine completiri/modificari si timpul de eliberare a acestora si fie cat
mai scurt;

- Autoritatea contractantd va urmari in permanentd stadiul serviciilor de proiectare, incadrarea in
termenele asumate in propunerea tehnica, astfel incat si fie respectatd durata de finalizare a acestora;
totodata, la intocmirea propunerii tehnice si a graficului de elaborarea a documentatiilor, proiectantul va
tine cont de termene realiste de intocmire a documentatiilor, dar si de obtinerea unor
avize/acorduri/autorizatii etc. si va aloca resursa umani necesard pentru indeplinirea intocmai a
sarcinilor;

- Autoritatea contractanta a solicitat ofertantilor prin prezenta Tema de proiectare intocmirea oriciror
studii necesare obtinerii Autorizatiei de construire, avand in vedere tocmai posibilitatea unor solicitari
suplimentare din partea unor avizatori, astfel incat in cazul in care pentru obtinerea unor avize este
necesara si elaborarea unor studii suplimentare, proiectantul le va realiza in cadrul aceluiasi contract.

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a uza de prevederile art.221 din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice urmare a unor situatii care nu au putut fi prevazute la momentul demararii procedurii.

5. ABORDARE SI METODOLOGIE IN CADRUL CONTRACTULUI

Autoritatea Contractantd trebuie si aiba o intelegere a potentialului, limitelor si caracteristicilor de baza ale
abordarii si metodologiei pe care o solicitd. Acest lucru este necesar pentru a evalua in orice moment
caracterul adecvat al metodologiei propuse.

In aceastd sectiune trebuie prezentat modul in care ofertantul, intelege:

- obiectivele contractului si sarcinile stabilite prin tema de proiectare;

- modul de abordare ce va fi urmat in prestarea serviciilor, inclusiv descrierea conceptului utilizat pentru
atingerea obiectivelor contractului;

- metodologia de realizare a activitatilor in scopul obtinerii rezultatelor asteptate.

Cel putin urmatoarele informatii trebuie prezentate aici:

- prevederile legale in domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmeazi a fi atribuit, ce
pot avea incidenta asupra derulirii/implementirii acestuia;

- identificarea si explicitarea aspectelor-cheie privind indeplinirea obiectivelor contractului i atingerea
rezultatelor asteptate;

- modalitatea de abordare a activitatilor ce corespund rezultatului final al contractului, rezultatelor
intermediare aferente, in raport cu serviciile §i responsabilitatile stabilite prin tema de proiectare.
Activitatile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durati, la capitolul aferent din planul de
lucru si trebuie reflectate in propunerea financiara sub aspect valoric la nivel de activitate si la nivel de
pachet de activitati;

- (daca este cazul - in functie de tipul serviciilor ce fac obiectul contractului) descrierea solutiei propriu-
zise propuse pentru indeplinirea obiectivelor stabilite prin tema de proiectare.

6. PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITATILE / SERVICIILE SOLICITATE

Cel putin urmatoarele informatii trebuie prezentate aici:

- denumirea si durata activitatilor si pachetelor de activitati din cadrul contractului, asa cum sunt acestea
prezentate la capitolul "Metodologie";

- succesiunea si interrelaionarea acestor activitati;

- punctele-cheie de control - "jaloanele" proiectului.

Planul de lucru propus trebuie si fie:
1. conform cu abordarea si metodologia propusi;
2.  sa demonstreze:
- intelegerea prevederilor din tema de proiectare;
- abilitatea de a transpune prevederile intr-un plan de lucru fezabil;
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- 1incadrarea activitatilor in timp de asa maniera, incat si se asigure finalizarea serviciilor in termenul
specificat in tema de proiectare;
3. realizat utilizand un software de planificare a timpului.

7. LOCUL SI DURATA DESFASURARII ACTIVITATILOR
7.1. Locul desfasuririi activititilor

Locul de implementare al proiectului : Municipiul Brasov.
Locul pentru activitatile ce trebuiesc realizate la sediul Contractantului (intalniri de lucru / sedinte de
comandament) : B-dul Eroilor, nr.8, Brasov

7.2. Data de inceput si data de incheiere a prestirii serviciilor sau durata prestirii serviciilor

Data Inceperii prestarii serviciilor: Data Ordinului de incepere a prestarii serviciilor.
Data de incheiere a prestarii serviciilor: data incheierii executiei lucrarilor si semnarea Procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

Predarea documentatiilor se va face astfel:

T1- in termen de 30 de zile de la incheierea contractului se vor preda Documentatiile de Eliberare Avize
si Acorduri conform cerintelor din certificatul de urbanism- faza SF — Livrabilul L1 ;

T2- in termen de 30 de zile de la eliberarea ultimului aviz/acord se va preda Studiu de fezabilitate in
forma completa - Livrabilele L2- 1.7,

Din cadrul duratei de prestare nu fac parte perioadele necesare obtinerii avizelor/acordurilor si receptiei
documentatiilor.

Documentatia continand piese scrise si desenate se va intocmi In 4 exemplare originale, pe hartie,
stampilate conform normelor in vigoare, un exemplar in format electronic (pdf), contindnd documentatia
scanati, semnata si stampilatd precum si in format editabil (word) partea scrisa si (dwg) partea desenata.

NOTA : Proiectantul, va preda in format electronic un set de date, in format digital CAD (dwg) sau GIS si
in sistem de coordonate Stereo 70.

Pe durata desfasurarii contractului, elaboratorul va convoca cel putin 3 sedinte comune de lucru cu
beneficiarul pentru diverse validari si agreari de solutii/variante.

Termenul de executie va putea fi prelungit doar in cazuri temeinic justificate.

8. RESURSELE NECESARE / EXPERTIZA NECESARA PENTRU REALIZAREA
ACTIVITATILOR IN CONTRACT SI OBTINEREA REZULTATELOR

Informatiile din acest capitol sunt extrem de relevante intrucét criteriul de atribuire utilizat este ,,organizarea,
calificarea si experienta personalului desemnat pentru executarea contractului™ prin raportare la condifiile
contractuale privind modificarea Contractului.

Se includ informatii despre:

a). Resursele considerate de Autoritatea Contractantd ca fiind necesare a fi implicate de cétre Contractant
pentru realizarea activitatilor din Contract

b). Resurse pe care Autoritatea Contractanta le considera ca fiind necesare pentru prestarea serviciilor si pe
care aceasta le pune la dispozitia Contractantului.

Ofertantii vor prezenta in cadrul Propunerii Tehnice sub forma unui tabel conform modelului anexat,
centralizatorul de alocare a resurselor umane raportat la activititile contractului (livrabile).

8.1. Numiirul de experti pe categorie de expertiza necesari
Pentru realizarea activititilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractantd anticipeazd categoriile de
Profesii / Atributiile / Activitatile obligatorii ale specialistilor pe care elaboratorul trebuie sa le furnizeze (dar

fara a se rezuma la aceslea).
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g:t Categorie de profesii/domeniu al specializirii N:;l)ii !(ile
1 Manager proiect / Sef proiect 1
2 Inginer specialist instalatii agrement 1
3 Inginer structurist 1
4 Inginer geodez (topometrist) 1
5 Inginer geotehnician 1

8.3. Profilul expertilor cheie

Rol expert : MANAGER PROIECT

Calificare
educationali = cerintd minimd — absolvent al Facultdtii de Cai Ferate Drumuri si Poduri sau al
si/sau Facultatii de Constructii sau studii superioare in alte stiinte ingineresti
profesionala
[];::(?f?s'lieolrll!aalﬁ -Mr’n{'m 5 _am' de exper‘ien,t‘d p'ro'fesionc.zld generald, d.e la daz.a ﬁnalz‘zariz: studiilor
. solicitate in cadrul cerintei privind calificarea educationala si/sau profesionala.
| generald
Experienta
profesionala - Cel putin la nivelul unui contract sa fi prestat servicii similare
specifici

Responsabilititi
in cadrul
Contractului

- Coordonarea si supervizarea generald a intregului continut al proiectului in
scopul deruldrii cu succes a tuturor activitdfilor proiectului, asigurdnd o bund
comunicare cu Autoritatea Contractantd, in vederea respectdrii clauzelor
contractuale ;

- Raportari regulate privind activitdfile desfdsurate, progresul si rezultatele
obtinute in cadrul perioadei de raportare (conform Caictului de Sarcini si
Propunerii Tehnice ), problemele intdmpinate si activitdtile planificate pentru
urmatoarea perioadd de raportare;

- Mentinerea unui contact permanent si strdans cu reprezentantul Autoritatii
Contractante

- Responsabil de gestionarea proiectului de la concepere la incheiere, care
coordoneazd toate proiectele de specialitate, realizindu-le cu forte proprii sau
apeland pentru anumite parfi de proiect la birouri, firme de proiectare
specializate (dupa caz subproiectanti de specialitate pentru structura de
rezistenta si/sau instalatii generale, tehnologie, drumuri, etc.);

- Pregatirea si organizarea planurilor de activitate in cadrul proiectului

- Coordonarea activitdtilor din cadrul contractului;

- Asigurarea resurselor necesare pentru finalizarea proiectului in termenul
contractual;

- ldentificarea si eliminarea riscurilor care pot influenta negativ ducerea la
indeplinire a realizarii obiectivului;

- Isi insuseste si urmareste aplicarea legislatiei, procedurilor si instructiunilor
tehnice de lucru.
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Rol expert : 2 INGINER SPECIALIST INSTALATII AGREMENT

Calificare g e G o : o ;

p - - cerintd minimd — absolvent a Facultdtii de Cai Ferate Drumuri si Poduri sau
educationala 7 e s . ) . i .y
si/sau al Facultdtii de Constructii sau studii superioare in alte stiinte ingineresti si
) ; s acreditare pentru proiectarea instalatiilor de agrement.
profesionali
Experienta - . N o 5 o L -

rqffesion,alﬁ -Minim 5 ani de experientd profesionald generald, de la data finalizarii studiilor
generalﬁ solicitate in cadrul cerintei privind calificarea educationala si/sau profesionala.
Experienta
profesionali - Cel putin la nivelul unui contract sa fi prestat servicii similare
specifica
- pentru a desfdsura activitdfi de proiectare in conformilate cu legislafia,
normativele si reglementdrile in vigoare,
- Asistenta tehnica a proiectantului
wve - Intocmire parti scrise si desenate conform HG 907/ 2016 si Anexa 1 la legea
Responsabilitati : g . -
s cidicil 50/ cu modificarile si completarile ulterioare,
. - Intocmire antemasuratori de specialitate;
Contractului

- Raspunderea pentru solutiile tehnice adoptate in proiect si de corelarea cu
celelalte specialitati implicate in proiect.

- Mentinerea unui contact permanent §i strans cu reprezentantul  Autoritafii
Contractante '

Rol expert : 3. INGINER STRUCTURIST

- cerintd minimd — studii universitare finalizate cu diplomd de licenfa —

g(?lilt:li?grfalﬁ absolvent al Facultdtii de Const.rz.tc!ii Civiv.’eA, I.ndrttst‘riale §i Agria')!e. pr’z"n
e raportare la reglementarea profesiei in cauzd, in disciplina relevanta: inginerie
i . - civila
profesionala
Experienta -Minim 5§ ani de experientd profesionald generald, de la data finalizarii studiilor
profesionala solicitate in cadrul cerintei privind calificarea educationala si/sau profesionala.
generala
Experienta
profesionala - Cel putin la nivelul unui contract sa fi prestat servicii similare
specifica
- pentru a desfasura activitdfi de proiectare in conformitate cu legislafia,
normativele si reglementarile in vigoare,
- Asistenta tehnica a proiectantului
AT - Intocmire parti scrise si desenate conform HG 907/ 2016 si Anexa 1 la legea
Responsabilititi . i ; ;
o s 50/ cu modificarile si completarile ulterioare;
: - Intocmire antemasuratori de specialitate;
Contractului

- Raspunderea pentru solutiile tehnice adoptate in proiect si de corelarea cu
celelalte specialitati implicate in proiect.

- Mentinerea unui contact permanent §i strdans cu reprezentantul  Autoritafii
Contractante
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Rol expert : 4. INGINER GEODEZ (TOPOMETRIST)

Etflilci‘:ll(t?;lfali - cerintd minimd — studii univgr;ifare ﬁnvali'zate. cu g?iplomd de licentd pf’in
v raportare la reglementarea profesiei in cauzd, in disciplina relevanta: geodezie /
’ " » topometrie / cadastru
profesionala

Experienta -Minim 5 ani de experientd profesionald generald, de la data finalizarii studiilor
profesionala solicitate in cadrul cerintei privind calificarea educationala si/sau profesionala.
generala

Experienta

profesionala - Cel putin la nivelul unui contract sa fi prestat servicii similare

specifici

- pentru a desfasura activitdali specifice in conformitate cu legislatia, normativele

Responsabilitati si reglementarile in vigoare,

in cadrul - Asistenta tehnica a proiectantului

Contractului - Intocmire parti scrise si desenate conform HG 907/ 2016 si Anexa 1 la legea

30/ cu modificarile si completarile ulterioare;

Rol expert . 5. INGINER GEOTEHNICIAN

S;I:lct;‘t:?(:‘:alﬁ - cerintd minimd — studii universitare finalizate cu diplomd de licentd prin

; ’ raportare la reglementarea profesiei in cauzd, in disciplina relevanta: inginerie
iy : g geotehnica

profesionala

Experienta -Minim 5 ani de experientd profesionald generald, de la data finalizarii studiilor
profesionali solicitate in cadrul cerintei privind calificarea educationala si/sau profesionala.
generala

Experienta

profesionala - Cel putin la nivelul unui contract sa fi prestat servicii similare

specifici

- pentru a desfdsura activitafi specifice in conformitate cu legislatia, normativele

Responsabilititi si reglementarile in vigoare,
in cadrul - Asistenta tehnica a proiectantului

Contractului - Intocmire parti scrise si desenate conform HG 907/ 2016 si Anexa I la legea

30/ cu modificarile si completarile ulterioare;

Modul de indeplinire al cerintelor referitoare la studii, este prezentarea in cadrul ofertei tehnice de: CV-uri,
diplome, autorizatii / atestate, din care sa reiasd calificarea in domeniu respectiv certificari/autorizari
corespunzéitoare emise in tara de rezidenta pentru expertii striini (nerezidenti).

Pentru expertii care defin autorizatii specifice pentru exercitarea profesiei, se va prezenta numai ultimul
document (atestat/ autorizatie).

Prin servicii similare se inteleg servicii de elaborare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrari de
infrastructura de agrement si sport din urmatoarele categorii: partii de schi, trambuline pentru sdrituri cu
schiurile, instalatii de transport pe cablu, instalatii pentru parcuri de distractie, instalatii pentru desfasurarea
activitatilor sportive, instalatii pentru activitati de divertisment si recreative.

Pozitia ocupata de experti in cadrul proiectelor pentru demonstrarea experientei similare, trebuie mentionata
explicit in documentele prezentate.

Modalitatea prin care se face dovada disponibilitatii specialistilor, depinde de calitatea pe care acestia 0 au
fatd de operatorul economic care depune oferta. Acestia pot fi angajati, colaboratori, subcontractanti, iar
dovada se face prin actele corespunzitoare fiecirei forme de disponibilitate: contract de munci, extras
revisal, declaratie de disponibilitate, acord subcontractare, etc.
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8.4 Inlocuirea expertilor-cheie

Presatorul va inainta Beneficiarului programul propus pentru mobilizarea personalului propus in termen de
maximum 10 zile calendaristice de la data de incepere a Contractului.

Prestatorul poate propune din proprie initiativa inlocuirea oricdrui expert propus in oferta, dar numai cu
acordul scris prealabil al Beneficiarului.

inlocuirea sa face in baza acelorasi criterii solicitate expertului propus pentru inlocuire.

Pe parcursul deruldrii contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Beneficiarul poate
solicita inlocuirea unuia dintre expertii nominalizati de prestator daca considerd cd un membru al
personalului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.

Noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului trebuie sa indeplineasca cel putin
criteriile de calificare/selectie previzute in cadrul documentatiei de atribuire. Noul personal de specialitate
nominalizat pentru indeplinirea contractului trebuie sa obtind cel putin acelasi punctaj ca si personalul propus
la momentul aplicarii factorilor de evaluare. Astfel, inlocuirea expertilor-cheie nu reprezintd o modificare
substantiald, asa cum este aceasta definitd in art. 221 lit.e, din Legea 98/2016.

Contractantul are obligatia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentatia de
atribuire fie in vederea demonstririi indeplinirii criteriilor de calificare/selectie stabilite, fie in vederea
calcularii punctajului aferent factorilor de evaluare.

Consecinta de neindeplinire a acestor cerinte, va conduce la rezilierea de drept a contractului.

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina Contractantului. In cazul in
care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat si responsabilitatile acestuia urmeaza
sd fie preluate dupa un anumit interval de timp de catre noul personal cheie, Autoritatea Contractantd poate
solicita Contractantului si desemneze o persoand care sd indeplineasca rolul de personal-cheie temporar,
pana la sosirea noului personal-cheie, sau si ia alte masuri pentru a compensa absenta temporard a
personalului-cheie care nu poate fi inlocuit (absent).

Indiferent de situatie, Autoritatea Contractantdi nu va efectua nici o platd pentru perioada absentei
personalului-cheie sau a absentei inlocuitorului acestuia.

8.5. Infrastructura Contractantului necesari pentru desfisurarea activitatilor Contractului

Ofertantul devenit Contractant trebuie s se asigure ci personalul care isi desfasoara activitatea in cadrul
Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesara pentru a permite acestuia si se
concentreze asupra realizarii activitatilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentata de Ofertant in Propunerea Tehnica trebuie sa fie corespunzatoare scopului
Contractului si sa indeplineasca toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv aspecte legate
de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare sau va avea acces la infrastructura/sprijinul material
necesar(i), demonstrand asta prin prezentarea aranjamentelor Intreprinse in acest sens.

Se va prezenta doar echipamentul necesar si propus pentru desfasurarea contractului si nu tot echipamentul
detinut de catre ofertant (in situatia in care aceasta infrastructura nu a fost detaliata si impusa de autoritatea
contractanta in cadrul instructiunilor catre ofertanti).

8.6. Infrastructura si resursele disponibile la nivel de Autoritate Contractanta pentru indeplinirea
Contractului

Pentru prestarea serviciilor Autoritatea Contractantd pune la dispozitie pentru derularea Contractului : birouri
pentru intalniri, sisteme ITC pentru intélniri in mediul virtual.

Pentru accesarea, citirea documentelor, a rapoartelor se vor pune la dispozitic infrastructura ITC in legatura
cu obiectul Contractului.
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9. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanti si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Proiectantul se va conforma standardelor in vigoare cu privire la reglementiri tehnice si va respecta intru
totul cerintele legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor:

Hotdrarea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

HG Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizifiile
publice

Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (republicata, actualizatd, cu completarile si modificarile ulterioare)
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 ( actualizata, cu completarile si modificarile ulterioare) privind
cerinfele minime de securitate si sdnatate pentru santierele temporare sau mobile;

Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile
ulterioare

Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat in M.Of. nr. 342/21.mai
2012,

Ordinului M.LP.AT. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea ’indrumitor privind aplicarea prevederilor
Regulamentului de verificare si expertizare tehnicid de calitate a proiectelor, a executiei lucririlor sia
constructiilor, cu modificarle si completarile ulterioare’”

Ordinului M.L.P.T.L. nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice “Indrumator pentru atestarea
tehnico-profesionald a specialistilor cu activitate in constructii™

H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare

Hotararea nr. 1061 din 10.09.2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe
teritoriul Romaniei;

Legea nr. 265 din 7.11.2008 (republicata si actualizatd) privind gestionarea sigurantei circulatiei pe
infrastructura rutiera ;

Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localititile urbane, aprobate prin Ordinul nr.
49/1998 al Ministerului Transporturilor;

Normativul privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator, aprobat cu
Ordinul M.T. nr. 44 / 1998 ;

Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, aprobate cu Ordinul M.T.
nr. 45/ / 1998;

Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumului, cu modificarile si completarile ulterioare,
inclusiv prin Legea 198/2015, privind aprobarea OG 7/2010;

Norme tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in
localitatile urbane si rurale™ aprobate cu Ordinul M.T. nr. 47/1998;

Normativ pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe drumurile publice, indicativ AND 600-2010:
Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de
executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor — indicativ PCF 002
“Regulamentul privind controlul de stat al calititii in constructii” aprobat prin Hotararea de Guvern nr.
272/14.06.1994

Ghidul pentru planificarea si proiectarea semnalizarii rutiere de orientare si informare pentru asigurarea
continuitatii, uniformitatii si cogniscibilitatii acesteia, indicativ AND 604/2012;

Ordinul Administratiei Nationale a Drumurilor pentru aprobarea “Regulilor privind administrarea,
folosirea, Intretinerea si repararea drumurilor publice™, nr. indicativ A.N.D. — 554;

Ordonanta de Urgentd nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006 sl
modificata prin Ordonanta de Urgenta nr. 57/2007
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- Hotirarea de Guvern nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinele minime de securitate §i sanatate pentru
santierele temporare sau mobile

- Normativul privind documetatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014 (inlocuieste NP 074/2007)

- Hotararea Guvernului nr. 343 din 18.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora;

- Legea nr.319/2006, actualizatd, privind securitatea i sanatatea In munca.

- H.G nr.1091/2006 - privind cerintele minime de securitate si sandtate la locul de munca.

- H.G 1048/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucritori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

- Altele, inclusiv Directivele europene si Regulamentele Parlamentului Buropean in domeniul achizitiilor
publice, proiectarii si constructiilor

- Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari, etc., nccesare realizarii unui proiect tehnic
corect si complet care sa indeplineasca conditiile de aprobare si care poate f1 implementat.

- Orice alte prevederi legale in vigoare la data elaborarii documentatiet, referitoare la tema de proiectare;

Contractantul trebuie si respecte toate prevederile legale, aplicabile la nivel national, dar si regulamentele
aplicabile la nivelul Uniunii Europene (acolo unde se impune).

Pe perioada realizarii tuturor activitatilor din cadrul Contractului, Contractantul este responsabil pentru
implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu legislatia si regulamentele existente la nivel
national si la nivelul Uniunii Europene. Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii
sdi in prestarea serviciilor prevazute in Caietul de Sarcini, urmand si raspundd fatd de Autoritatea
Contractantd, pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si normative
aplicabile. Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea
respectarii de citre Contractant sau de cétre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau a
oricarui act normativ aplicabil precum si atat pentru prestarea serviciilor cét si pentru rezultatele generate de
prestarea serviciilor.

fn cazul in care intervin schimbari legislative, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea
Contractantd cu privire la consecintele asupra activitatilor care fac obicctul Contractului si de a-si adapta
activitatea in functie de decizia Autorititii Contractante in legatura cu schimbirile legislative. In cazul in
care o astfel de situatie este aplicabild trebuie precizat in Contract mecanismul de solutionare a unor astfel de
situatii.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executarea Contractului, obligatiile aplicabile in
domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri
colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in
anexa X la Directiva 2014/24

10. Managementul/Gestionarea Contractului si activitati de raportare in cadrul Contractului

in cadrul echipei elaboratorului, s va desemna un manager de proiect care se va ocupa de toate aspectele
legate de coordonarea echipei, alocarea sarcinilor si urmdrirea jaloanelor proiectului.

In cadrul Autoritatii contractante, s-a constituit o echipa de implementare a proiectului, din cadrul careia face
parte un responsabil tehnic care impreuna cu managerul de proiect va superviza si monitoriza serviciile
prestate, clarificarea problemelor si validarea livrabilelor din cadrul studiului.

Beneficiarul va oferi suport in colectarea si transmiterea catre elaborator a tuturor datelor s1 studiilor
existente si relevante pentru proiect. Suplimentar acesta va pune la dispozitie elaboratorului orice alte
informatii relevante, solicitate in mod rezonabil de catre acesta.

Managementul contractului include o componenta de management si 0 componenta administrativa — de

administrare efectivii a Contractului — si presupune coordonarea continua, monitorizarea si controlul tuturor

activitatilor si rezultatelor realizate de Contractant, avand ca date de intrare:

a) Planul de lucru al activitatilor acceptat de parti, asa cum este definit in Contract

b) Informatii despre implicarea efectiva a tertilor sustinatori cu resursele puse la dispozitie

¢) Comunicarile intre Contractant si tert(i) sustinator(i) cu privire la existenta sau inexistenta dificultatilor
in implementarea Contractului

d) Pozitia tertului sustinator in legatura cu informatiile comunicate
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Coordonarea implici:

a) Organizarea intélnirii de demarare a activitatilor in Contract, pentru obtinerea asigurarii c¢i Autoritatea
Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectivi asupra activitatilor si rezultatelor din Contract

b)  Organizarea intalnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activitatilor si de analizi a rezultatelor
intermediare, corespunzatoare fiecérei etape din Contract/pachet de activitati sau activitate din contract
dupa caz

¢) Coordonarea resurselor si activitatilor de citre fiecare parte contractanti separat si impreund

d) Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale factorilor interesati
relevanti identificati in Caietul de sarcini si in Propunerea Tehnica

2

Monitorizarea implica:

1) Masurarea progresului activitatilor din Contract prin raportare la Contract. Pentru misurarea progresului
de utilizeaza in practica cel putin urmitoarele elemente:

a) Planul de lucru inclus de Ofertant in Propunerea Tehnica pe baza cerintelor din Caietul de sarcini, asa cum
este acesta acceptat de parti

b) Informatiile din Propunerea Financiara si clauzele contractuale privind modalitatea de platd

¢) Planul de management al riscurilor inclus in Propunerea Tehnica, acolo unde este aplicabil

d) Oricare si toate din elementele Propunerii Tehnice si ale Caietului de sarcini care:

2) Constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/documentelor partiale pe baza criteriilor predefinite,
incluse in Contract si a deviatiilor pozitive sau negative de la cerintele incluse in Contract.

Controlul implici:

Pe parcursul derularii Contractului, Autoritatea Contractantd verifica la intervale stabilite si comunicate prin
Caietul de sarcini daca toate activititile planificate au fost realizate conform cerintelor si ci rezultatele au
fost livrate si acceptate. Autoritatea Contractanti se va asigura pe toatd perioada derulirii Contractului sinu
doar la finalizarea/terminarea acestuia ci activititile planificate au fost realizate, cerintele stabilite au fost
indeplinite, ca rezultatele/livrabilele partiale au fost acceptate de citre factorii interesati relevanti.

10.1. Acceptarea rezultatelor partiale si finale in cadrul Contractului
Receptie si modalitiiti de plati

a) Documentatiile/studiile se vor preda etapizat, conform graficului fizic al contractului.

b) Receptiile se vor executa dupd predarea documentatiei/studiilor ce face obiectul prezentei Teme de
proiectare.

¢) Documentatiile se considera receptionate doar dupi verificarea acestora de citre verificatorii de proiecte
si intocmirea referatelor de verificare. In cazul in care se constatd deficiente ale documentatiilor
elaborate, constatate de beneficiar/avizatori/verificatori de proiecte etc., proiectantul are obligatia ca in
termen de 5 zile sa refaci aceste documentatii, indiferent de faza in care se afla.

d) Receptia documentatiilor, studiilor si proiectelor se va face pe faze in termen de 15 zile de la predarea
acestora.

¢) Decontarea serviciilor aferente livrabilelor L1-L7, se va face numai dupa semnarea procesului verbal de
receptie, fara obiectiuni, pe bazd de factura emisi de prestator.

f) Facturile se vor depune la Centrul de Informatii pentru Cetateni (CIC) din cadrul Primairiei
Municipiului Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, cam. 1.

g) Plata se va face pe baza facturii/facturilor emise de executant in baza situatiilor de platd vizate si
confirmate de achizitor, in contul prestatorului.

h) Plata se va realiza numai pentru documentatiile receptionate, in termen de 30 zile de la depunerea
facturii.

10.2. Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului

Documentatia confinand piese scrise si desenate se va intocmi in 4 exemplare originale, pe hartie, stampilate
conform normelor in vigoare, un exemplar in format electronic (pdf), continind documentatia scanata,
semnata si stampilatd precum si in format editabil (tip word, excel) partea scrisa si (dwg) partea desenata.

NOTA : Proiectantul, la finalul lucririi de executie, va preda in format electronic datele in format digital
CAD (dwg) sau GIS si in sistem de coordonate Stereo 70.
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10.3. Evaluarea performantei Contractantului

Monitorizarea si evaluarea indicatorilor de performanta
Activitatile derulate de prestator si rezultatele acestora vor fi monitorizate si evaluate de Beneficiar.
Evaluarea rezultatelor actiunilor prestatorului va viza eficienta, eficacitatea, impactul si relevanta acestor
actiuni in contextul obiectivelor declarate, ale prevederilor contractului de lucrari incheiat de Beneficiar, ale
prevederilor legislatiei in vigoare aplicabile si ale Cererii de Finantare.

Indicatorii de performanta verificabili pentru monitorizarea si evaluarea activitatii Prestatorului sunt

urmatorii:

Rezultate preconizate

Indicatori de performanta

Nivelul de performanta

Realizarea la timp a sarcinilor
in concordanta cu obligatiile
prevazute de Contractul de
Servicii, silegislatia in
vigoare

Nr. de probleme generate de
intarzierile strict imputabile
Prestatorului

Nr. de probleme generate de intarzierile
strict imputabile Prestatorului:

Foarte bine= 0

Satisfacator = 3

Nesatisfacator = peste 3

Realizarea la timp a
livrabilelor care sunt solicitate
Prestatorului conform
prezentei teme de proiectare si
aprobarea lor de citre
Beneficiar

Nr. de livrabile predate cu
intarziere sau care nu pot fi
aprobate de catre Beneficiar
din lipsa informatiilor sau
din lipsa de continut

Nr. de livrabile predate cu intarziere sau
care nu pot fi aprobate de catre Beneficiar
din lipsa informatiilor sau din lipsa de
continut

Foarte bine= 0

Satisfacator =5

Nesatisfacator = peste 5

Finalizarea contractului de
lucrari fara revendicari din
partea Executantului cauzate
de activitatea Prestatorului

Nr. de revendicari din partea
Executantului cauzate de
activitatea Prestatorului

Nr. de revendicari din partea Executantului
cauzate de activitatea Prestatorului

Foarte bine= 0

Satisfacator = 1

Nesatisfacator = peste 1

11. Bugetul Contractului si efectuarea plitilor in cadrul Contractului

Valoarea estimati a contractului de servicii este de: 129.339,00 lei fara TVA, respectiv 153.913,41 lei cu
TVA. Bugetul alocat prestarii serviciilor este fix si nu poate fi depasit.

Platile se vor efectua conform prevederilor din capitolul 10.1.

12.1. Cerinte calificare ofertant

Cerinte calificare ofertant se regasesc in Fisa de date.

12.2. Prezentarea ofertei

Oferta va cuprinde PROPUNEREA TEHNICA si PROPUNEREA F INANCIARA

12.2.1. Propunerea tehnica

Propunerea tehnicd va avea urmdtorul continut:

a) Abordarea propusa pentru implementarea contractului in vederea indeplinirii cerintelor temei de
proiectare cu prezentarea sarcinilor prevazute in tema de proiectare, cu precizarea legislatiei si
normativelor in vigoare, necesare pentru indeplinirea contractului

Abordarea propusi se bazeaza in mare misurd pe o descriere amanuntita, pe o serie de metodologii, metode

si/sau instrumente testate, recunoscute si care demonstreaza o foarte buni intelegere a contextului, respectiv

a particularitatii sarcinilor stabilite in tema de proiectare, o buna cunoastere a legislatiei si normativelor in

vigoare, necesare pentru indeplinirea contractului, in corelatie cu aspectele-cheie, precum si cu riscurile §i

ipotezele identificate.
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b) Graficul fizic al contractului

Graficul fizic al contractului pentru planificarea serviciilor, tip Gantt, va cuprinde perioada elaborarii
documentatiei tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate in Certificatul de Urbanism si de
elaborare a Studiul de Fezabilitate — (LL1- L7).

Activitatile proiectului se vor planifica in ordinea cronologici a realizirii. Elaboratorul trebuie si prezinte in
cadrul ofertei tehnice reprezentarea succesiunii activitatilor pe care le are de indeplinit conform prezentei
teme de proiectare. In cadrul ofertei tehnice, elaboratorul va prezenta sub forma unui grafic Gantt,
succesiunea temporald a activitatilor majore de elaborare a documentatiei tehnice, precum si alocarea
resursei umane pentru personalul cheie.

La realizarea planificarii activititilor, elaboratorul trebuie si aibi in vedere introducerea unor jaloane de
validare a serviciilor si activitatilor prestate si si isi estimeze duratele in care vor fi emise avizele/acordurile
precum si aprobarea beneficiarului.

Neprezentarea graficului fizic al contractului in forma solicitatd in cadrul ofertei tehnice, va conduce la
declararea ofertei ca neconformi.

Termenele ofertate sunt termenele propuse de ofertant.
Termenele ofertate sunt termene contractuale, nerespectarea acestora conducand la aplicarea penalitatilor.

¢) Lista expertilor cheie implicati in derularea contractului.

Pentru indeplinirea contractului, sunt necesari urmitorii experti cheie:

Manager proiect / Sef proiect

Inginer specialist instalatii agrement

Inginer structurist

Inginer geodez (topometrist)

. Inginer geotehnician

Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si implementarea serviciilor .

Expertii cheie enuntati mai sus trebuie si aiba:

- Minim 5 ani de experienta profesionald generala,

- Diploma de studiu in domeniu relevant pentru sarcinile pe care le vor efectua, care si dovedeasci
competentele dobandite relevante serviciilor prestate

Experienta profesionald specifica cumulatd mai mare sau egali , la cel putin 1 proiect/contract care a vizat

servicii de elaborare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrari de infrastructura de agrement si

sport din urmatoarele categorii: partii de schi, trambuline pentru sarituri cu schiurile, instalatii de transport pe

cablu, instalatii pentru parcuri de distractie, instalatii pentru desfasurarea activitatilor sportive, instalatii

pentru activitdti de divertisment si recreative.

e

Pentru expertii care detin autorizatii specifice pentru exercitarea profesiei, se va prezenta numai ultimul
document (atestat/ autorizatie).

Nota:

1. Experienta profesionala specifica cumulatd sub 1 proiect/contract care a vizat servicii de elaborare a
documentatiilor tehnico-economice pentru lucrari de infrastructura de agrement si sport din urmétoarele
categorii: partii de schi, trambuline pentru sarituri cu schiurile, instalatii de transport pe cablu, instalatii
pentru parcuri de distractie, instalatii pentru desfasurarea activitatilor sportive, instalaii pentru activititi
de divertisment si recreative, este neconforma.

2. Exceptind pozitia de Manager proiect / Sef proiect, expertii pot ocupa o singura pozitie in cadrul
contractului, in caz contrar oferta va fi declaratid neconforma.

3. Ofertantii vor prezenta in cadrul Propunerii Tehnice sub forma unui tabel conform modelului anexat,
centralizatorul de alocare a resurselor umane raportat la activititile contractului (livrabile).

12.2.2. Propunerea financiara
1.Propunerea financiara va fi defalcata astfel:
1. L1 - Documentatia tehnici pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate in Certificatul de Urbanism,

depunerea si sustinerea acestora la avizatori
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L2 - Studiu topografic vizat de OCPI

L3 - Studiu geotehnic verificat la cerinta Af

L4 - Studiul peisagistic si amenajare urbana

L5 - Studiu de solutie alimentare cu energie electrica

L6 - Analizd Cost Beneficiu

L7 - Studiul de fezabilitate inclusiv antemasuratoare si deviz general

Asistenta tehnica in perioada de desfasurare a procedurii de achizitie a serviciilor de elaborare a
documentatiilor tehnico-economice pentru urmatoarele faze de proiectare.

GO a9

Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea
contractului de achizitie publica respectiv, precum si, sa nu se afle in situatia prevazuta la art.210 din Legea
privind achizitiile publice nr.98/2016.

In oferta financiar, se va cuprinde in mod obligatoriu graficul de pliti corelat cu graficul de predare a
documentatiilor. Oferta va indeplini in totalitate cerintele prezentei teme de proiectare.

13. Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

CRITERIUL DE ATRIBUIRE este “Cel mai bun raport calitate-pret”, conform art.187, alin.3), lit.c) din
Legea nr.98/2016 - privind Achizitiile Publice .
Cel mai bun raport calitate-pret, se_stabileste pe baza urmtorilor factori de evaluare:

Nr. crt. Factor de evaluare Punctaj

PI1. Propunerea financiara P financiara = 4{ puncte

Propunerea tehnicd - demonstrarea unei metodologii adecvate
P2. de implementare a contractului, precum si o planificare P tehnic = 30 puncte
adecvatd a resurselor umane si a activitigilor.

Experienta expettilor cheie concretizatd in numérul de

P3. s . : :
proiecte/contracte privind experienta specifica

P experti = 30 puncte

TOTAL: P total = 100 puncte

P total = P financiar + P tehnic +P experti
Punctajul va fi calculat cu doua zecimale.

13.1 Mod de calcul al factorului de evaluare P1 - “Propunere financiara”:
Punctaj financiar = (pretul minim x 40 / pretul ofertat)
-Pretul minim este pretul cel mai scazut din ofertele considerate admisibile si conforme din punct de vedere
tehnic si i se va acorda maximul de puncte, respectiv 40 puncte.
-Pretul ofertat este pretul ofertei evaluate.
Noti : Ofertele care depasesc valoarea estimata vor fi respinse.
Orice erori matematice vor fi corectate conform legislatiei in vigoare.

13.2 Mod de calcul al factorului de evaluare P2 - Propunere tehnica - “Demonstrarea unei metodologii
adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvati a resurselor umane si a
activititilor” conform Instructiune ANAP nr. 1/2017

Pentru acest factor de evaluare a fost stabilit un numir de 6 (sase) subfactori care vor fi utiliza{i de comisia
de evaluare ca puncte de reper in aprecierea factorului. Fiecare subfactor va fi apreciat in functie de
calificatival "foarte bine/bine/acceptabil”. Comisia de evaluare va acorda calificativul luénd in considerare
liniile directoare prezentate mai jos.

Fiecarui calificativ ii corespunde o noti. Nota pentru calificativul "foarte bine" este 5, nota pentru
calificativul "bine" este 3. nota pentru calificativul "acceptabil" este 1.

Algoritm de calcul: Cei 6 (sase) subfactori P2.1 - P2.6, care vor fi utilizati de comisia de evaluare ca puncte
de reper in aprecierea factorului de evaluare P2, sunt:
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P2.1 - Abordarea propusa pentru implementarea contractului
P2.2 - Resursele (umane si materiale) si realizarile corespunzatoare fiecarei activitati

P2.3 - Atributiile membrilor echipei in implementarea activitatilor contractului si, daca este cazul, contributia
fiecarui membru al grupului de operatori economici, precum si distribuirea si interactiunea sarcinilor si
responsabilitatilor dintre ei

P2.4 - Incadrarea in timp, succesiunea si durata activitatilor propuse

P2.5 - Identificarea si incadrarea in timp a punctelor de reper (jaloanelor) semnificative in executia
contractului, inclusiv descrierea modului in care acestea vor fi reflectate in raportiri, in special cele
prevazute in Tema de proiectare

P2.6 - Numarul de zile de munca prevazut pentru fiecare categorie de expert in fiecare luni pe parcursul
perioadei de executie a contractului

Factorul de evaluare Propunere tehnici — ,,demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare
a contractului, precum si o planificare adecvatii a resurselor umane si a activititilor”

Subfactori P2.1-P2.6

P2.1. Abordarea propusi pentru implementarea contractului

Linii directoare: Calificativ Punctaj

Abordarea propusd se bazeazd in mare misurd pe o serie foarte bine de
metodologii, metode si/sau instrumente testate*1), recunoscute*2) si care
demonstreazé o foarte buna intelegere a contextului, respectiv a particularitatii | foarte bine 5
sarcinilor stabilite in tema de proiectare, in corelatie cu aspectele-cheie,
precum si cu riscurile si ipotezele identificate.

Abordarea propusd se bazeazd parial pe metodologii, metode si/sau
instrumente testate, recunoscute si care demonstreazi infelegerea contextului,
respectiv a particularitétii sarcinilor stabilite in tema de proiecatre, in corelatie
cu aspectele-cheie, precum si cu riscurile si ipotezele identificate.

bine 3

Abordarea propusa nu are la bazad metodologii, metode si/sau instrumente
testate, recunoscute §i aratd o infelegerc limitata a contextului, respectiv a | acceptabil 1
particularitatii sarcinilor stabilite in tema de proiectare.

P2.2. Resursele (umane si materiale) si realizirile corespunzitoare fiecirei activititi

Linii directoare Calificativ | Punctaj

Resursele *3) identificate si realizarile indicate sunt corelate deplin/in mare

e : P foarte bine 5
mésura cu complexitatea fiecdrei activitati propuse.
Resursele identificate si realizarile indicate sunt partial corelate cu bine 3
complexitatea fiecdrei activititi propuse.
Resursele identificate sau realizarile indicate sunt acceptabil corelate intr-un ;
acceptabil 1

mod limitat cu complexitatea activitatilor propuse

P2.3. Atributiile membrilor echipei in implementarea activititilor contractului si, daca este cazul,
contributia ficcirui membru al grupului de operatori economici, precum si distribuirea si
interactiunea sarcinilor si responsabilititilor dintre ei

Linii directoare Calificativ | Punctaj

Sunt indicate responsabilitatile in executia contractului si interactiunea intre
membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului,
activitatile de suport si, daca este cazul, distribuirea si interactiunea sarcinilor
s1 responsabilitatilor intre operatorii din cadrul grupului.

foarte bine 5

Sunt indicate partial responsabilitatile in executia contractului si interactiunea
intre membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului,
activitatile de suport si distribuirca si interactiunea sarcinilor i bine 3
responsabilitafilor intre operatorii economici din cadrul grupului (daca este
cazul).

Sunt indicate in mod limitat responsabilitaile in executia contractului sau
interactiunea intre membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul acceptabil 1
contractului i activitatile de suport sau distribuirea si interactiunea sarcinilor
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si responsabilitatilor intre operatorii economici din cadrul grupului (daca este
cazul).

P2.4. Incadrarea in timp, succesiunea si durata activititilor propuse

Linii directoare:

Calificativ

Punctaj

Durata activitatilor corespunde deplin complexitatii acestora, iar succesiunea
dintre acestea, inclusiv perioada de desfasurare, este stabilitd in functie de
logica relatiei dintre acestea. Durata prevazutd pentru fiecare operafiune
principala necesari este corelatd cu activitatile prevazute a fi realizate in lunile
respective si resursele identificate pentru desfasurarea acestora.

foarte bine

Durata activitatilor corespunde partial complexitatii acestora, iar succesiunea
dintre acestea, inclusiv perioada de desfasurare este corelatd doar partial cu
logica relatiei dintre acestea. Durata prevazutd pentru [iccare operatiune
principald necesard este corelata partial cu activititile previzute a fi realizate
in lunile respective si resursele estimate pentru desfasurarea acestora

bine

Durata activitatilor este in micd masurd potrivitd complexitafii acestora sau
succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfasurare, este stabilita intr-
un mod foarte putin adecvat in raport cu logica relafiei dintre acestea sau
durata previzuta pentru fiecare operatiune principald necesard este corelatd in
micid masurd cu activitifile prevdzute a fi realizate in lunile respective si

resursele estimate pentru desfasurarea acestora.

acceptabil

P2.5. Identificarea si incadrarea in timp a punctelor de reper (jaloanelor) semnificative in executia
contractului, inclusiv descrierea modului in care acestea vor fi reflectate in raportiri, in special cele

previizute in tema de proiectare

Linii directoare:

Calificativ

Punctaj

Punctele de reper identificate sunt semnificative pentru executia contractului,
sunt incadrate corect in timp si corelate corespunzitor cu raportérile, in special
cele prevazute in tema de proiectare

foarte bine

5

Punctele de reper identificate sunt in micd masurd semnificative pentru
executia contractului, dar sunt incadrate corect in timp si corelate
corespunztor cu raportirile, in special cele prevazute in tema de proiectare

bine

Punctele de reper sunt identificate, dar nu sunt semnificative sau nu sunt
incadrate corect in timp sau nu sunt corelate corespunzator cu raportérile, in
special cele previzute in tema de proiectare

acceptabil

P2.6. Numirul de zile de munci previizut pentru fiecare categorie de expert
parcursul perioadei de executie a contractului

in fiecare luni

pe

Linii directoare:

Calificativ

Punctaj |

Numirul de zile de munca distribuit pe categoriile de specialisti (experfi-
cheie/experti nmon-cheie si experti seniori/exper{i juniori) este corelat cu
activitatile prevazute a fi realizate in lunile respective si resursele identificate
pentru desfisurarea acestora.

foarte bine

Numarul de zile de munca distribuit pe categoriile de specialisti (experti-
cheie/experti non-cheie si experti seniori/experti juniori) este corelat partial cu
activitatile prevazute a fi realizate in lunile respective si resursele estimate
pentru desfasurarea acestora.

bine

Numirul de zile de munca distribuit pe categoriile de specialisti ( experfi-
cheie/experti non-cheie si experti seniori/experti juniori) este corelat in mica
misurd cu activititile prevazute a fi realizate in lunile respective si resursele

estimate pentru desfasurarea acestora.

acceptabil

#1) Metodologiile, metodele si/sau instrumentele au fost utilizate in alte proiecte

*2) Metodologiile, metodele si/sau instrumentele sunt descrise in literatura de specialitate
*3) Resursele sunt umane si materiale.Se va lua in considerare si personalul suport

Punctajul total se calculeazd prin insumarea punctajelor obtinute in urma aplicarii fiecarui subfactor de
evaluare. Punctajul aferent unui subfactor de evaluare va fi obfinut prin acordarea notei corespunzatoare

calificativului obtinut de oferta respectiva la evaluarea acelui subfactor.
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Punctajul total maxim ce poate fi acordat factorului de evaluare - “Demonstrarea unei metodologii adecvate
de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane sl a activitatilor” este de
30 de puncte.

13.3. Mod de calcul al factorului de evaluare P3 - “Experienta expertilor cheie”

Expert 1: Manager proiect / Sef proiect
Expert 2: Inginer specialist transport agrement
Expert 3: Inginer structurist

Expert 4: Inginer geodez (topometrist)

Expert 5: Inginer geotehnician

Punctajul se acorda fiecarui expert cheie astfel :

Experienta profesionala specifica cumulata mai mare sau egala de 2 proiecte/contracte care au vizat
proiectarea in domeniu - 2 puncte. Pentru fiecare proiect/contract suplimentar se acorda cate un punct, astfel
ca pentru 6 proiecte/contracte se acorda punctajul maxim de 6 puncte. Pentru experienta profesionala
specifica mai mare de 6 proiecte nu se acorda punctaj suplimentar.

Noti: Punctajul total se calculeaza prin insumarea punctajelor obtinute de cei 5 experti cheie solicitati.
Punctajul total maxim ce poate fi acordat factorului de evaluare - “Experienta expertilor cheie” este de 30 de
puncte. Experienta profesionala specifica minima de 1 proiect/contract, nu se puncteazi. Experienta
profesionala specifica cumulata sub 1 proiect/contract este neconforma.

14. Garantia de buna executie

Garantia de buna executie va fi constituita §i s va restitui conform prevederilor legale.

2: Atributia Functia Numele si prenumele Data Semnitura
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KLEKBART Polana
Lonsulting BRaS$0O

Tourism Assoclation

13 CONCEPTUL PENTRU VARA

Pentru a asigura un grad de ocupare al hotelurilor, unitatilor de gastronomie si
infrastructurd din zona schiabila - teleferice, se recomand& ca statiunea s3 fie
atractiva ca si activitati de vara.

Pe langa valentele naturale, valoarea recreativé a traseelor de drumetie si a
locurilor de joacad deja existente, se recomanda instalarea de atractii
suplimentare, in special cele bazate pe jocuri si distractie in natura pretabile
pentru toate varstele.

O experienta pacuta si diversificata n natura, in special pentru familiile cu copii
ar deschide drumul catre fidelizarea clientilor pe tot parcursul anului.

13.1 Pista de sanie de vara - ( cu sistem independent de urcare/ functionare pe
tot timpul anului/ in toate conditiile meteo)
Se propune construirea unei piste de sanie de vard, potrivita pentru operare de-
a lungul intregului an (functionare inclusiv iarna si indiferent de conditiile meteo),
cu un sistem propriu de urcare de genul “Alpine Coaster, Wiegand". Acest
sistem ar permite o operare confortabila si sigura in conditii de umiditate /ploaie
sau ninsoare.

Avantajul unui sistem propriu cu transport iti ofera libertatea de operare
independenta de alte mijloace de transport gen teleferice.

Se recomandd amplasarea punctului de acces la pista de sanie de vard in
apropierea statiei inferioare a telecabinei Capra Neagra,pe platoul de langa
Centrul de Agrement al statiunii,limitrof partiei Bradul.

Planul de amplasament de pe pagina urmatoare prezintd locatia recomandata
pentru pista saniei de vara utilizabila independent de conditile meteo si de
asemenea o varianta posibila de ruta.

In aceasta versiune de proiectare, lungimea pistei de coborare ar fi de aproximativ
1.500 metri cu o diferenta de nivel de 155 metri, iar lungimea traseului de
urcare ar fi de aproximativ 680 m.
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Fig 18: Vedere in plan - Localie recomandatd (exemplu fversiune de proiectare) pentru pista
de sanie de vard cu sistem de urcare propriu si cu funcfionare pe tot parcursul anului
findiferent de conditile meteo (marcat cu rosu) langa pértia Bradul si cu acces din
apropierea statiei inferioare a telecabinei Capra Neagra
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RLENKHART Polana
Lonsulting BRaSO\
Tourism Assoclation
Atractivitate: Foarte mare (pentru toate grupele de varstd si clasele

sociale, nu necesitd echipament special si cunostinte
prealabile, posibilitate de operare pe tot parcursul anului,
indiferent de conditiile meteo)

Grupul tinta Grupa de varstda 3-90 (cu conditia de aptitudinii fizice
potrivite, pentru intreaga familie, pentru toate grupele
sociale si toate grupele de varsta)

Conditii cadru:

* Pentru proiectarea traseului se vor evita pe cét posibil traversarile de partii (cu
exceptia partiilor inguste de schi), in timp ce traversarile de drumuri de acces pot
fi realizate cu un efort relativ mic.

- Se recomanda o lungime a traseului de coborare cuprinsa intre 1.000 si 1.600 m.

Potentiale conflicte:

o Traversarea partiilor late nu este posibild; traversarea unor piste de schi
inguste, a unor trasee sau drumuri este posibile prin pasaje subterane sau
poduri supraterane, dar presupune costuri tehnice si financiare mai ridicate.

¢ Restrictii de natura silvica

Recuperarea investitiei:

» Datorita atractivitatii foarte mari (toate grupele de varsta si clasele sociale,
fara sa fie necesare cunostinte prealabile si echipament special) si a
posibilitatii de operare pe tot parcursul anului, indiferent de conditiile meteo,
experientele din alte tari au aratat ca se asteapta o recuperare a investitiei in
numai cativa ani.
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Imaginea 12: Sania de varéd — operaté in timpul iernii (Sursa: serfaus-fiss-ladis.at)

13.2 Loc de joaca acvatic

Se propune construirea unui mic loc de joaca acvatic in zona statiunii Poiana
Brasov.
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ROMANIA

Judetul Bragov

Primaria Municipiului Brasov
{a;lpn’tatea administratiel publice emitente™))

V g CERTIFICAT DE URBANISM
N \///‘v N {989 an_03. L5020

”)@q in scopul: Construire sanle de vari in Poiana Bragov™

Ca uripare a Cererii adresate de”’  PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV- SERVICIUL INVESTITII cu domiciliul 2 in
judetul Bragov, municipiul Bragov, cp. 500007, BULEVARDUL EROILOR, nr. 8, telefonfax 0268/416550, e-mail
inregistrat4 la nr. 69607 din 21.07.2020.

Pentru imabilul — teren si/sau constructii —, situat in judetul Brasov, municipiul Bragov, strada Partia Bradul, nr.
f.n. sau identificat prin® CF 128980 Top: 14208/5/2111111/11111/b/2; CF 131467 Top: 14208/5/2HMMMMMIBIAIAM; CF
124547 cad. 124547, plan de situatie;.

In temeiul reglementérilor Documentatiei de urbanism nr - din -, faza PUZ, aprobat prin Hotarérea Consiliului
Judetean/Local Bragsov nr. 647 din 2010.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executérii lucrérilor de constructii, republicat, cu
modificérile gi completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:
1. REGIMUL JURIDIC:
- Imobilul se afia situat in;
*intravilan
extravilan
- Imobilul este proprietate particularad conform CF anexate
- Servituli existente pe imobil: nu este cazul:

2. REGIMUL ECONOMIC:
- Folosinté actuala: terenuri de 1268850 mp
- Destinafia conform P.U.Z. Ia data prezentei: partial ZS1-Zon# sport si agrement, domeniu schiabil (teren liber de constructji);
parfial ZV1-ZONA VERDE NATURALA (vegetatie inalta, medie si joasa); partial teren In afara zonei studiate din PUZ 647/2010;
- Reglementéri fiscale: Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (Titlul IX, Impozite §i Taxe Locale) cu modificarile si completrile
ulterioare;
- Zona 'C' conform zenificarii municipiului Bragov, aprobat cu HCL nr. 236/2015 republicatd conform HCL nr. 221/2018; municipiu
categoria .

3. REGIMUL TEHNIC:
- "P.U.Z. Poiana Bragov (finalizare P.U.Z. preliminar, amensjare domeniu schiabil)", aprobat cu HCL nr. 647/2010, prelungit cu
HCL nr. 411/2019 Valabil: 24.06.2024;

Noti: Parcela este construibild numai daci se asigura accesul la drumul public, accesul masinilor de interventie si
numai dacd existé posibilitatea racordarli la retelele publice de echipare edilitari existente, conform H.G. nr. 525/1996,
Emiterea autorizatiei de construire este conditionats de indeplinirea prevederilor HCL nr. 276/30.05.2018.

NOTA: Avind in vedere ci traseul figurat in planga orlentativa atasata la dosar traverseazi $i terenuri care sunt in afara
zonei studiate de PUZ 647/2010, prezentul certificat de urbanism se va elibera doar pentru zona studiati din plansa de
reglementiri §i doar pentru zona functionala ZS1 (lucrir sunt permise) aferenti PUZ 647/2010.

NOTA: in zona functionala "ZV7-zona verde naturald” sunt interzise orice fel de constructiil

- Sistemul constructiv si principalele

materiale de constructil permise: materiale care nu vor deprecia aspectul general al zonei
- Organizarea de santier; se va autoriza impreund cu lucrérile de baz3
- Spatii verzi: conform reglementéari PUZ;

- planul de situalie va fi fumizat obligatoriu in format electronic vector: CAD {dwg, dxf, dgn) sau GIS;

- !se vor respecta prevederile Ord. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena i s3nitate publici privind mediul de viats
al populatiei;

- 56 va prezenta acord notanal, in mod obligatoriu cu specificarea cd sunt unici proprietari, in caz contrar specificandu-se
cuantumul din partile de uz cormun pe care le delin in proprietate, al proprietarilor imobilelor Invecinate in cazul amplasarii
constructiei pe hotar, cét si in cazul in care distanta fafé de limita de proprietate nu permite executarea lucrérilor de finisaj fars
afectarea propriettii invecinate;

- studiu geotehnic verificat de cétre un verificator de proiecte atestat in domeniul Af, conform prevederilor «Ghidului privind modul
de intocmire §i verificare a documentatjilor geotehnice pentru constructii — NP 074/2014;

1) Numele §i prenumele solicitantului
2} Adresa solicitantului
3) Date de identificare a imobilului



- memoriul de organizare de gantier va contine masurile aferente ,Regulamentului de bune practici privind masuri concrete
pentru controlul prafului i emisiilor de pulberi din constructji si demolarl” aprobat cu HCL nr. 153/2015;

_ verificarea tehnicé de calitate a proiectelor se va face conform Legii nr. 5071991 si Hotérarii nr. 925/1995;

- documentatia tehnicd va cuprinde Devizul general al lucrérilor intocmit in conformitate cu prevederile legale n vigoare;

- cererea pentru obtinerea autorizatiel de construire va fi intocmita si semnata de catre proprietarul/i tabular/i;

-1a documentatia DTAC se va prezenta un singur extras CF avand terenurile comasate provenite din CF 128980; CF
131467 gi CF 124547.

- se va prezenta Plan de Situatie cu traseul propus, suprapus peste planga de regiementiiri din PUZ 647/2010;

- propunerea va fi prezentaté spre avizare in C.T.A.T.U. fnainte de ntocmirea D.T.A.C. si obtinerea avizelor!

- instalafia propusé nu va afecta domeniul schiabil amenajat.

> Zona ZS1-Zoni sport si agrement, domeniu schiabil {teren liber de constructiil:

UTILIZARI ADMISE:

- spatii verzi amenajate ;

- domeniu schiabil si dotari aferente : instalatii de transport pe cablu si constructiile necesare, rezervoare de apa si instalatii
pentru zapada artificiala,etc ;

- refugii si puncte de prim ajutor Salvamont aferente domeniului schiabil

- terenuri de fotbal, tenis, volei, baschet etc. in aer liber, sport de aventura, sporturi pentru copil

UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI - se vor studia prin PUD

- terenuri amenajate care implica lucrari complexe de sistematizare verticala;

- In situatia in care o parcela este partial impadurita terenurile de sport se vor amplasa in zona neimpadurita, evitandu-se pe cat
posibil taierile de arbori.in cazul in care parcela este in intregime impadurita, taierile de arbori se vor face doar in baza unei
autorizatii de taiere emise de catre autoritatile abilitate si vor afecta maxim 30% din suprafata totala.

-> Zona ZV1-ZONA VERDE NATURALA (vegetatie inalta. medie si joasa}):

-In cazul zonelor cu vegetatie inalta (imediata vecinatate a zonei Zs) si a celor de padure (limita lizierei de padure) exploatarile si
defrisarile nu sunt admise decat in cazuri speciale, cu respectarea Legii Fondului Silvic(Legea 46/2008) si cu avizul Ocolului
Silvic si al organului administratiei locale.

UTILIZARI ADMISE:
- spatii plantate naturale - vegetatie joasa, medie si inalta
- In cazul amplasarii refugiilor si punctelor de prim ajutor se vor respecta prevederile Legii 46/2008, art. 37 alinb

UTILIZARI INTERZISE
- orice fel de constructii si amenajari ce nu se inscriu in sfera utilizarilor admise enumerate mai sus.
- Se interzice diminuarea suprafetelor impadurite in afara celor prevazute pentru extinderea domeniului schiabil.

Noté: Cele de mai sus se completeaza cu Regulamentul aferent documentului de urbanism care reglementeazé imobilul
(constructiefteren) mentionat in prezentul certificat de urbanism.

Not&: Prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism se va solicita cu cel putin 15 zile inaintea expir3rii acestuia.

Not: Tn temeiul prevederilor art. 6, alin. (2) din H.G. nr. 932/2010 pentru aprobarea Nommelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 184/2001 gl art. 46, alin. (a), lit. i din Ordinu! Ministerului Dezvoltérii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 actualizat, se va face
dovada de luare in evident3 a proiectului de arhitectura aferent DTAC/DTAD/DTOE la Ordinul Arhitectilor din Roménia — filiala
teritoriald.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat n scopul declarat” pentru:
Obtinere A.C. pentru: Construire sanie de vari in Poiana Bragov

4) Scopul emiter] certificatulut de urbanism conform precizéri solicitantuful, formulata in cerere.

L Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizagié—de construire/desfiintare

si nu conferd dreptul de a executa lucréri de constructii.

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

Tn scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executdrii ucrarilor de constructii — de construire/de desfiinfare —
solicitantul se va adresa autorita{ii competente pentru protectia mediului:
Agentia Locala de Protectia Mediului Brasov, str. Politehnicii, nr.3, Brasov

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor prolecte publice §i private asupra
mediului, modificaté prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliutui §i Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea
publiculul la elaborarea anumitor planuri gi programe In legaturd cu mediul 5i modificarea, cu privire la participarea publicului gi accesul la justifie,
a Directivei 85/337/CEE i a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea
teritoriald de mediu pentru ca aceasta s& analizeze si sa decida, dupé caz, Incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista
proiectelor supuse evalugrii impactului asupra mediului.

in aplicarea prevederilor Directivel Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfagoars dup# emiterea
certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrérilor de constructii la autoritatea administratiei
publice compstente.



1n vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentd pentru protectia mediului
stabilegte mecanismul asigurdrii consultérii publice, centralizérii optiunilor publicului si al formuldrii unwi punct de vedere oficial cu privire la
realizarea investifiei In acord cu rezultatele consultérii publice.

In aceste conditji:

Dupé primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protectia
mediului Tn vederea evalu#rii initiale a investitiei si stabilirii necesitatil evaluarii efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluérii inifiale a
investitiei se va emite actul administrativ al autoritatii competents pentru protectia mediului.

In sltuatia Tn care autoritatea competent pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaiuirii efectelor investitlel asupra mediului,
solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritdtii administraiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea
executdnii

lucrdrilor de constructii.

In situaia in care, dupa emiterea certificatulul de urbanism ori pe parcursul deruléirii procedurii de evaluare a efectelor investitiei asupra
mediului, solicitantul renunt la intenia de realizare a investitiei, acesta are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice
competente.

nr. 862/2016;

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEl DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi insotiti de urmatoarele
documente:
5.1. CEREREA DE AVIZARE A DOCUMENTATIE! DE URBANISM VA FI INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:
a) Titlul asupra imobilului;
b) Proiectul de Urbanism (in 2 exemplare);
[] P.U.D. (plan urbanistic de detaliu) [:] P.U.Z. (plan urbanistic zonal)
c) Avize i acorduri;

5.2 CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE VA Fi INSOTITA DE URMATOARELE
DOCUMENTE: '
a) certificatul de urbanism;
b) dovada titlului asupra imobilului, teren gifsau constructii, sau, dupi caz, extrasul de plan cadastral actualizat
la zl si extrasul de carte funclaré de informare actualizat la zI, n cazul in care legea nu dispune altfel (cople
legalizata);

c) Documentatla tehnica — D.T., dupa caz:
DTAC. []DTAD. [X] D.T.OE.

- documentatie tehnica intocmité conform Legii nr. 50/91 republic. $i Normelor metodologice de aplicare aprobate cu Ordinul
nr. 839/2009 - in 2 exemplare;

d) avizele gl acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1) avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:
[ X] alimentare cu apa. ‘ canalizare.
| X | alimentare cu energie electrica. alimentare cu energie termica.

| X | gaze naturale. telefonizare.
| X| salubritate (contract incheiat cu o firma de salubrizare transport urban.

pentru lucrdirile ce urmeazi a se executa). S.C. Flash Lighting Services S.A., str.
Grigore Ureche nr. 14,

Altele

(] [X] Certificarea conformitai si asistenta de specialitate de s&ntate public. conform Ord. fr. 119/2014 actualizat - Autoritatea pentru
Séndtatea Publics a Judetului Bragov, str. Al. |. Cuza nr. 20;

d.2) Avize si acorduri privind:

D IE prevenirea si stingerea incendiilor l;ltqafénétatea ;g;:ulagiei
. s = o - Autoritatea pentru Sénatatea Public a Judetului
. ;’;’;‘;‘:jﬂ:‘;‘i pentru Situalii de Urgenté "Tara Barsef EiasovtnAl 1 Buzmn, 20 Gt oy Santsii or.
sov, str. Mihai Viteazul nr. 11, conform cu Legea 536/97 republ. Tn 2008 i Ord. Min. Sanatatii nr. 118/2014
nr. 307/2006 actualizata si H.G. nr. 571/2016 actuslizata; ' '
protectia ] [ aviz Adm. de Drumuri conform O.G. nr. 43/97, republ.gi
mediului — Agentia de Protectie a Mediului Bragov, actualiz.;
str. Politehnicii nr. 3, conform cu Legea nr. 50/1991 5l O.U.G. nr.
195/2005;
apararea civila — [] [X]aviz comisia de Gircuiatie din cadrul Primariei confom
Inspectoratul pentru Situalii de Urgenta O.G. nr. 43/97 republ. §i actualiz, §i O.U.G. nr. 1956/2002, republ.
“Tara Barsei” al Judetului Bragov, str. Mihai Viteazul nr. 11, i actualiz.; N
conform cu Legea nr. 481/2004 republicatd §i actualizats, H.G. [, aviz Agentia Nationala de Imbunatatii Funciare

(A.N.LF.), Filiala TeritorialX de Tmbunm;lri Funclare Bragov,

Calea Feldioarei nr. 6A, conform G.nr. J
[Javiz S.G.A, str. Maior Cranta nr, 32, G, 17472018

conform cu Legea nr.107/1996 i Ordinul nr. 662/2006;

d.3) Avizele / acordurile specifice ale administraiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
Aviz Garda Forestier;

Aviz Regia Publics Locald a Padurilor KRONSTADT RA.
Aviz Min. Turismului (Aut. Nat. pentru Turism);



d.4) Alte avize / acorduri:

d.5) Studii de specialitate:

e) Se va respecta Codul Civil privind vecinatatile aprobat cu Legea nr. 287/2009 si pus in aplicare cu Legea nr. 71/2011 din
01.10.2011;
f) actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului;
g)dovada privind achitarea taxelor legale.
Documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie):

Tax3 timbru de arhitecturs, conform Legii nr. 35/1994 republ. in 2008, platibild in cont OAR Central; ROO9BRDE4108V
58888334100, deschis la BRD P-{a Romana, Cod fiscal: 14083510 sau in contul Uniunii Arhitectilor din Romania:

D P 8
ROSOFM;{OG:IW‘I_QBZBOOROOL deschis la Credit Europe Bank Romania-Filiala Doamnei, Cod fiscal: 8236717;

Prezqﬁt.qi‘ rgiﬁﬁa’q’tﬁa‘ﬁ:banism are valabilitatea de 12 luni de la data emiteril.

AN -

'§:’g§£ Wi ) SECRETAR GENERAL,

| George Benpoartt// 1o jr. Adriana G ,

-l\_’:-,;%gté;' L %;ﬁ,j[fﬁ’, 1% [ ) ,;L@ ¥
._::_g.?‘-e‘ra;f _,’//f B ;

SEF SERV-AUTORIZARI CONSTRUCTH, ARHITECTHEF,
ing. Marcel Pn;geputu—Wagnsz:.__u‘ e arh. Marileryg/Manolache

F=OF ol i 7 ‘V 09—

Tntocmit: ing. Vicentiu Popescu {. /’/
Ex. 2/27.07.2020 ‘/ g

Achitat taxa de: 0 lei, conform Chitantei nr. -f- {scutit de taxe)
Taxa formular: 0 lei, chitanta nr. «/-
Taxa expeditie: 0 lei, chitanta nr. </-

Taxa de Comisia Tehnicd de Amenajarea Teritoriului gi Urbanism in valoare de lei achitatd cu Chitanfa nr.
din .

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin pogté la data de

n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrérilor de constructii, republicats, cu modificarile si

completarile ulterioare,
se prelungeste valabilitatea

Certificatulul de urbanism

de la data de pani la data de

Dup# aceasta datd, o noud prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urméand s3 obtind, in conditiile legil, un alt certificat de
urbanism.

PRIMAR, SEGRETAR GENERAL,
ARHITECT §EF,
Sef Serviciu:
intocmit: __

Data prelungirii valabilita{ii:

Achitat taxa de _ lei, conform Chitantel nr. din

Transmis solicitantului la data de direct.

*) Se completeaza, dupd caz:

- conslliul judetean; :

- Primarla Municipiului Bucuregti

- Primaria Sectorulul ...... al Municipiulul Bucurest!
- Primaria Municlpiulul .o

- Priméria Oragulul ......
- Primaria COMUNET civuvrmsemsssimaniesssasses

*+) Se completeaz3 In conformitate cu declaratia scopulul inscris in cererea pentru emiterea certlflcatulul de urbanism

(X) Avize solicitate pentru taza DTAC, DTAD, DTOE.
(*) Avize solicitate pentru faza P.U.D {plan urbanistic de detaliu) sau P.U.Z. {(plan urbanistic zonal).



FORMULAR 1

(denumire/oferte ofertant)
OFERTA

Citre ,

(denumirea autoritdfii contractante si adresa completd)

Examindnd  documentatia de  atribuire,  subsemnatii, reprezentanti  ai  ofertantului
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, si prestam intocmire Studiu
de fezabilitate pentru proiectul: “Construire Sanie de vara in Poiana Brasov*, in conformitate cu
cerintele Temei de proiectare si cerintele din Anuntul de publicitate postat, pentru suma totala de
(suma in cifre si in litere, precum si moneda), la care se adauga taxa pe valoarea
adaugata (TVA) in valoare de (suma in litere §i in cifre, precum si moneda).

I. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd castigitoare, si prestam intocmire
Studiu de fezabilitate pentru proiectul: “Construire Sanie de vara in Poiana Brasov®, in
conformitate cu cerintele Caietului de sarcini si cerintele din Anuntul de publicitate postat.

2. Ne angajam si mentinem aceasta oferti valabild pentru o duratd de zile, (durata in litere si
cifre) respectiv pani la data de (ziua/luna/anul) i ea va ramane obligatorie pentru
noi si poate fi acceptata oricénd inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Precizdm ci:
(se bifeazd optiunea corespunzdtoare)

|_| depunem oferta alternativa, ale cirei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar ,,alternativa”/"altd oferti”.
|_| nu depunem oferta alternativa.

4. Pand la finalizarea procedurii de achizitie publicd aceasti oferta, impreund cu comunicarea
transmisa de dumneavoastrd, prin care oferta noastra este acceptati ca fiind cistigatoare, vor constitui
un contract angajant intre noi.

5. intelegem cd nu sunteti obligati s acceptati oferta cu cel mai scizut pret sau orice sau orice oferta
primita.

Data / /

(nume, prenume §i semndturd), in calitate de legal autorizat
sd semnez oferta pentru si in numele (denumirea/numele operatorului economic)
LS







Anexi la Formular de oferti financiari F1

Pret
Nr. Denumirea serviciilor faraTVA
crt. (lei)

1 | L1 - Documentatia tehnica pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate
in Certificatul de Urbanism, depunerea si sustinerea acestora la avizatori

2 | L2 - Studiu topografic vizat de OCPI

3 | L3 - Studiu geotehnic verificat la cerinta Af

4 | L4 - Studiul peisagistic si amenajare urbana

5 | L5 - Studiu de solutie alimentare cu energie electrica

6 | L6 - Analiza Cost Beneficiu

7 | L7 - Studiul de fezabilitate inclusiv antemasuritoare si deviz general

8 | Asistenta tehnica in perioada de desfasurare a procedurii de achizitie a
serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice pentru
urmatoarele faze de proiectare

TOTAL FARA TVA

Semnatura Data







FORMULAR 2
DECLARATIE

privind conflictul de interese pentru ofertanti /candidati/ofertanti asociati/
subcontractanti/terti sustinitori, conform art. 59 si art.60
din legea 98/2016 privind achizitiile publice

1. Subsemnatul/a in calitate de
(ofertant/candidat/ ofertant asociat/ subcontractant/ tert
susfindtor), la procedura avand ca obiect in temeiul art. 59 din

Legea 98/2016 privind achizitiile publice, declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea falsului in
declaratii si a excluderii din procedura de atribuire, ca nu ma incadrez in niciuna din situatiile
prevazute la art.60 din Legea cu privire la conflictul de interese , cum ar fi:

a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a persoanelor
care defin pérfi sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati
terti susfinatori sau subcontractan{i propusi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, ter{i
sustindtori ori subcontractanti propusi;

b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitirilor de participare/ofertelor a unei persoane
care este sof/sofie, rudd sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din
consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati,
terfi sustindtori ori subcontractanti propusi;

¢) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitirilor de participare/ofertelor a unei persoane
despre care se constatd sau cu privire la care existd indicii rezonabile/informatii concrete ¢d poate
avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta naturd, ori se afla intr-o
alta situatie de natura sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
d) situagia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul
susfinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de
supervizare gi/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sof/sotie, ruda sau afin
péana la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie
in cadrul autorité{ii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de
atribuire;

e) situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru
executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori
care se afla in relafii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritiii contractante sau
al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire. (2). In sensul dispozitiilor lit.
d), prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exerciti drepturi aferente unor
actiuni care, cumulate, reprezintd cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel
putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.

2. Subsemnatul/a declar cd voi informa imediat autoritatea
contractantd daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derulirii
contractului de achizitie publica.

3. De asemenea, declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii documentelor
care insotesc oferta, orice informatii suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institufie, societate comerciald, banci, alte persoane
juridice sd furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai (denumirea i
adresa autoritdfii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea
noastra.

>

Data completarii: Operator economic,

(semndtura autorizatd)






Anexa la F2

LISTA
cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea
si finalizarea procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect:
intocmire Studiu de fezabilitate pentru proiectul: “Construire Sanie de vara in Poiana Brasov*
- COLIBAN ALLEN - Primarul Municipiului Brasov
- BOGHIU FLAVIA - Viceprimar al Municipiului Brasov
- RUSU SEBASTIAN-MIHAI - Viceprimar al Municipiului Brasov
- TRANDAFIR ADRIANA - Secretar General al Municipiului Brasov
. MAVRODIN VALERIA - Sef Serviciul Contencios
. NECSULESCU ADRIANA - Consilier juridic, Serviciul Contencios
. TUDORACHE MARILENA - Director Economic
. CRISTOLOVEAN VIORICA - Sef Serviciu Financiar Contabilitate
. OPREA MARIA - Sef Serviciu Buget-CFP
. ALINA MAGDALINA - Inspector, Serviciul Buget-CFP
10.GARCEA LUCIAN - Inspector, Serviciul Financiar-Contabilitate
11.BULARCA ADRIAN - Consilier, Serviciul Financiar-Contabilitate
12.GAL MIHAELA - Director Adjunct, Directia Tehnica
13.CALINSCHI BIANCA
14.REZUS VIRGIL
15.CURSARU CIPRIAN - Inspector, Serviciul Investitii
16 FLORIANA DANIELA LALA - Sef Serviciul Achizitii Publice
17.MADAR VIORICA - Consilier Achizitii Publice, SAP
18.TOFAN ANNA MARIA - Consilier Achizitii Publice, SAP
19.FEKETE CLAUDIA - Consilier Achizitii Publice, SAP
20.MERET NICOLAE - Consilier Achizitii Publice, SAP
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OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile previzute la art.164 din LEGEA 98/2016 privind achizitiile
publice
Subsemmiatul, o reprezentant Imputernicit al ... (denumirea operatorului

economic) in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, declar
pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achiziie publica si sub sanctiunile
aplicabile faptei de fals in acte publice, ¢A nu mi aflu in situatia previzuti la art. 164 din LEGEA
98/2016 privind achizitiile publice.

Motive de excludere a candidatului/ofertantului
ART. 164

(1) Autoritatea contractantd exclude din procedura de atribuire a contractului de achizifie
publicd/acordului-cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, in urma analizei informatiilor
$i documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunostinta in orice alt mod ci a fost condamnat prin
hotérére definitiva a unei instante judecitoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuti de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificérile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si
completarile ulterioare, si infracfiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din Legea
nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea §i sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si
completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatici penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

¢) infracfiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, previzute de art. 18*1-18"5 din
Legea nr. 78/2000, cu modificdrile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

d) acte de terorism, previzute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului, cu modificarile §i completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

¢) spalarea banilor, previzuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii
banilor, precum si pentru instituirea unor mésuri de prevenire §i combatere a finantirii terorismului,
republicatd, cu modificirile ulterioare, sau finantarea terorismului, previzutd de art. 36 din Legea nr.
535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in
care respectivul operator economic a fost condamnat;

g) frauda, In sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor
Europene din 27 noiembrie 1995,

(2) Obligatia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, in conformitate cu
dispozitiile alin. (1), se aplicd si in cazul in care persoana condamnati printr-o hotardre definitiva este
membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic
sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia






Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificarii i confirmarii declaratiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completditii ooz

Operator economic,

(semnitura autorizata)






FORMULAR 2
OFERTANTUL........... (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA iN PREVEDERILE ART. 165/LLEGEA 98/2016

e G0 v | O ———— reprezentant imputernicit al ... (denumirea
operatorului  economic), in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terf  sustinitor al
candidatului/ofertantului, la procedura de ............... (se menfioneazd procedura) pentru atribuirea
contractului de achizifie publici avand ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau
lucrarii), codul CPV ... , la data de ... (zi/luna/an), organizata de ............ (denumirea

autoritdfii contractante), declar pe propria riaspundere ci, sub sanctiunea excluderii din procedura si a
sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, nu ne aflim in situatia prevazuta la art. 165 din Legea
98/2016 , respectiv:

- n-am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuiilor la bugetul general
consolidat, iar acest lucru sa fi fost stabilit printr-o hotarare judecitoreasci sau decizie administrativi avand

caracter definitiv si obligatoriu, in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este
infiintat.

Inteleg ca autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificirii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca, in cazul in care aceasti declaratie nu este conformd cu realitatea, sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii
Operator economic,

(semndturd autorizatd)
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CANDIDATUL/OFERTANTUL
FORMULAR 3

(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile previzute la art. 167 din Legea 98/2016
privind achizitiile publice

Subsemnatul{n). . o TOpIEZETTT imputernicit al

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) in calitate de
ofertant la procedura de atribuire a contractelor de achizitfie publicdi avind ca

DUIBCE oo Heab s ame s massams s s e e s B 3 N L BTSSR (denumirea,
serviciului si codul CPV), la data deé  sewmaans (Z/LUNA/AN), organizata
¢ ——————— (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca nu
sunt in situatiile prevazute in art. 167 din Legea 98/216 privind achizitiile publice.

ART. 167

(1) Autoritatea contractantd exclude din procedura de atribuire a contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru orice operator economic care se afli in oricare dintre urmdtoarele situafii:

a) a incdlcat obligafiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantd poate demonstra acest
lucru prin orice mijloc de probd adecvat, cum ar fi decizii ale autoritdtilor compelente prin care se constatd
incdlcarea acestor obligafiiy

b) se afld in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciard sau in incetarea
activitdtii,
¢) a comis o abatere profesionald gravd care ii pune in discufie integritatea, iar autoritatea contractantd

poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probd adecvat, cum ar f1 o decizie a unei instante
Judecdtoresti sau a unei autoritdfi administrative;

d) autoritatea contractantd are suficiente indicii rezonabile/informatii concrete pentru a considera cd
operatorul economic a incheiat cu alfi operatori economici acorduri care vizeazd denaturarea concurenjei
in cadrul sau in legdturd cu procedura in cauzd;

e) se afld intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legdturd cu procedura in cauzd, iar
aceastd situafie nu poate fi remediatd in mod efectiv prin alte mdsuri mai pufin severe;

f) participarea anterioard a operatorului economic la pregdtirea procedurii de atribuire a condus la o
distorsionare a concurenfei, iar aceastd situafie nu poate fi remediatd prin alte mdsuri mai pufin severe;

&) operatorul economic si-a incdlcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau in
cadrul unui contract de achizifii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de
concesiune incheiate anterior, iar aceste incdlcdri au dus la incetarea anticipatd a respectivului contract,
plata de daune-interese sau alte sancfiuni comparabile;

h) operatorul economic s-a facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la
solicitarea autoritdfii contractante in scopul verificdrii absentei motivelor de excludere sau al tndeplinirii
criteriilor de calificare §i selecfie, nu a prezentat aceste informatii sau nu este in mdsurd sd prezinte
documentele justificative solicitate;

i) operatorul economic a incercat sd influenfeze in mod nelegal procesul decizional al autoritiii
contractante, sa obfind informafii confidentiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul
procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijentd informatii eronate care pot avea o influenta
semnificativd asupra deciziilor autoritdfii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a
respectivului  operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achizifie
publicd/acordului-cadru catre respectivul operator economic.






(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractanti nu exclude din procedura de
atribuire un operator economic impotriva cdruia s-a deschis procedura generald de insolven{d atunci cénd,
pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de operatorul economic in cauzd, stabileste cd acesta
are capacitatea de a executa contractul de achizifie publicd/acordul-cadru. Aceasta presupune cd
respectivul operator economic se afld fie in faza de observafie si a adoptat mdsurile necesare pentru a
intocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manierd sustenabild, a activitdtii
curente, fie este in cadrul fazei de reorganizare judiciard si respectd integral graficul de implementare
planului de reorganizare aprobat de instanta.

(3) In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. ¢), prin abatere profesionald gravd se infelege orice abatere
comisd de operatorul economic care afecteazd reputatia profesionald a acestuia, cum ar St incdlcari ale
regulilor de concurentd de tip cartel care vizeazd trucarea licitatiilor sau incdlcdri ale drepturilor de
proprietate intelectuald, savargitd cu intenfie sau din culpd grava.

(4) Disporzitiile alin. (1) lit. ¢) sunt aplicabile §i in situatia in care operatorul economic sau una dintre
persoanele prevdzute la art. 164 alin. (2) este supusd unei proceduri Judiciare de investigatie in legditurd cu
savdrsirea uneia/unora dintre faptele previzute la art. 164 alin. (1).

(3) In sensul dispozifiilor alin. (1) lit. d) se considerd cd autoritatea contractantd are suficiente indicii
plauzibile pentru a considera cd operatorul economic a incheiat cu alfi operatori economici acorduri care
vizeazd denaturarea concurenfei in cadrul sau in legdturd cu procedura in cauzd in urmdtoarele situafii,
reglementate cu titlu exemplificativ:

a) ofertele sau solicitdrile de participare transmise de 2 sau mai mulfi operatori economici participanti
la procedura de atribuire prezintd asemdndri semnificative din punct de vedere al confinutului
documentelor nestandardizate potrivit documentatiei de atribuire;

b) in cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanti la procedura
de atribuire se regdsesc aceleasi persoane sau persoane care sunt sof/sofie, rudd sau afin pand la gradul al
doilea inclusiv ori care au interese comune de naturd personald, financiard sau economicd sau de orice
altd naturd;

¢} un ofertant/candidat a depus doud sau mai multe oferte/solicitari de participare, atdt individual cdt si
in comun cu alfi operatori economici sau doar in comun cu alfi operatori economici,

d) un ofertant/candidat a depus ofertd/solicitare de participare individuald/in comun cu alti operatori
economici §i este nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte/solicitcri de participare.

(6) Inainte de excluderea unui operator economic in temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea contractantd
solicitd in scris Consiliului Concurengei punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizeazd
denaturarea concurentei in cadrul sau in legdturd cu procedura de atribuire in cauzd, pe care acesta il va
inainta in termen de maximum 15 zile.

(7) Autoritatea contractantd are obligafia furnizdrii tuturor informatiilor solicitate de Consiliul
Concurentei, in vederea formuldrii punctului de vedere, conform dispozitiilor alin. (6).

(8) In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. g) se considerd incdlcdri grave ale obligatiilor contractuale, cu
titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea unor produse/servicii/lucrdri
care prezintd neconformitdfi majore care le fac improprii utilizarii conform destinafiei previzute in
contract.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

inteleg cd in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt posibil de incilcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii ....................

Candidat /ofertant,

(semndtura autorizatd)






OFERTANTUL
FORMULAR 4

(denumirea/numele)

DECLARATIE RESPECTARE ART. 51 DIN LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE
PUBLICE

Subseranatul ..c.onomimiisim (nume si prenume), reprezentant al ............................. (denumirea
ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa prestez serviciile, pe parcursul indeplinirii
contractului, in conformitate cu obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca,
stabilite prin legislatia adoptata de Uniunea Europeana si legislatia nationala .

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la
conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru Indeplinirea acestor obligatii.

Data completarii .......................

Ofertant,

(nume, semnatura autorizata si stampila)






