TEMA DE PROIECTARE

Pentru intocmire
” PT Reabilitare subsol Gradinita cu program prelungit Nr.2 ¢

1. INTRODUCERE
Gradinifa cu program prelungit Nr.2 este o constructie cu regim de inilfime S + P + 2E, situati in
localitatea Brasov, strada Constantin Brancoveanu, nr.33.

In subsolul cladirii functioneazi o sala de gimnasticd, o sald pentru aparate, vestiar, un atelier si 3
pivnite, cu o suprafatd construita a subsolului de 270,55 mp.

Deoarece subsolul unitifii de invatimant prezintd numeroase deficiente de calitate ( igrasie, pete de
mucegai, imposibilitatea asigurarii unei ventilatii corespunzitoare ), a fost intocmiti o Documentatie
de avizare a lucrérilor de interventie ( D.A.L.I ) in anul 2019, de citre SC Smart Consulting SRL Deva.

Ca urmare a documentatiei existente de reabilitare a subsolului, se impune continuarea demersurilor
de Intocmirea a proiectului tehnic, pe baza ciruia sa se execute lucrérile propriu-zise de interventie la
subsolul cladirii.

2. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE SERVICII
2.1 Informatii despre Autoritatea Contractanti

Autoritatea Contractantd este Municipiul Bragov, cu sediul in Municipiul Brasov, B-dul Eroilor,
nr.8.

2.2 Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Realizarea obiectivului de investitii ”PT Reabilitare subsol Gradinita cu program prelungit Nr.2 ”, in
legdturd cu care se solicitd realizarea serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice,
face parte din programul de reabilitare al unititiilor de invatdmant, aflate in proprietatea Municipiului
Brasov.

2.3 Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre Autoritatea Contractanti

Beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractant3 includ, dar nu se limiteazi la aspecte precum :
* Crearea unui spatiu ” sanatos ” pentru desfigurarea activititii copiilor;

* Conformarea subsolului pentru cerinta ” B1 - siguranta in exploatare;

* Realizarea unui sistem de ventilare si climatizare la nivelul subsolului;

* Refacere tratdri de umiditate, drenuri perimetrale, tuburi etc.., conform expertizi la cerinta ” A2

* Refacere instalatii sanitare, conform expertizi la cerinta ” Is ”

* Refacere instalatii termice, conform expertizi la cerinta It ”

* Refacere instalatii de securitate la incendiu, conform expertizi la cerinta ” C >,

2.4 Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasti achizitie de servicii

Pentru realizarea obiectivului de investitii * PT Reabilitare subsol Gradinita cu program prelungit
Nr.2 7, sunt planificate la nivel de Autoritate Contractantd derularea activititilor incluse in tabelul de
mai jos :

Tabelul nr. 1

Activitate/ initiativa Intervalul de timp Rezultate anticipate
planificat/estimat pentru
realizarea activititilor

Elaborarea  documentatiilor August 2020 Documentatia  tehnico -
tehnico — economice faza economicd  faza  proiect
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Activitate/ initiativa Intervalul de timp Rezultate anticipate
planificat/estimat pentru
realizarea activititilor
proiect  tehnic, inclusiv tehnic, inclusiv documentatia
documentatia tehnica pentru tehnicd pentru autorizatia de
autorizatia de constructie, constructie, pentru realizarea
pentru realizarea obiectivului obiectivului de investitii
de investitii. elaborata.
Verificarea proiectului tehnic Pe parcursul elaborarii DTAC, proiect tehnic si
si a detaliilor de executie de | documentatiei tehnice, care | detalii de executie verificate
citre specialisti verificatori se supune verificarii de catre specialisti
de proiecte atestati pe verificatori de  proiecte,
domenii/subdomenii de atestati pe
constructii  §i  specialitati domenii/subdomenii de
pentru instalafii. construcfii ~ §i  specialitati
pentru instalatii.
Obtinerea autorizatiei, Octombrie 2020 Autorizatie pentru executia
necesare  pentru  executia lucrdrilor proiectate.
lucrarilor.
Executia lucrarilor si{ Cuincepere din 2021 - pe | Documentatia tehnicd pusi in
asigurarea  accesului la parcursul a 10 luni opera.
servicii conexe (asistentd
tehnica ).
Elaborare Documentatie August 2020 Program de urmdrire fin
privind urmérirea comportarii exploatare al lucrarilor
in exploatare a lucrarii

Urmatoarele contracte care utilizeazi ca date de intrare rezultatele partiale si finale obtinute in cadrul
Contractului ce rezultd din aceasta procedurd, sunt planificate a fi atribuite :

Tabelul nr.2

Activitate Tip Intervalul planificat pentru realizarea
contract | activitatilor in cadrul Contractului

Verificarea DTAC, PT, DDE, de| Servicii Mai - August 2020,

citre specialistii verificatori de cu posibilitatea de prelungire pe toati

proiecte atestati pe perioada de elaborare a documentatiilor

domenii/subdomenii de constructii tehnice supuse verificarii si pe toatd

si specialiti{i pentru instalatii, in perioada de executie a lucririlor pentru

scopul  verificarii  indeplinirii vizarea dispozitiilor de santier (dupa caz )

cerinfelor fundamentale aplicabile
constructiilor, pentru protejarea
vietii oamenilor, a bunurilor
acestora, a societdtii si a mediului
si pentru asigurarea sinititii si
sigurantei persoanelor implicate,
pe intregul ciclu de viatd al
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constructiilor.
Executia lucrérilor. Lucrari Cu incepere

din 2021 - pe parcursul a 10 luni
Supervizarea/urmirirea  realizdrii | Servicii Pe parcursul executiei lucrarilor (2021)
lucrérilor

2.5 Cadrul general al sectorului in care Autoritatea Contractanti isi desfiigsoara activitatea
Obiectivul de investitii pentru care se solicitd realizarea de servicii de elaborare a documentatiilor

tehnico-economice, este inclus in lista obiectivelor de investitii aprobate la finantare in cadrul
bugetului local al Municipiului Brasov, pentru anul 2020, la cap.65.

2.6 Factori interesati si rolul acestora

Urmatorii factori interesati trebuie consultati pe perioada derularii Contractului, la momentul

finaliz&rii fiecdrei activitdti, in vederea obtinerii acceptdrii rezultatelor solicitate, conform tabel nr.3

Tabelul nr.3

Factor interesat

Asteptiri

Primdria Municipiului Bragov - in calitate de
autoritate administratie publicd care emite
documentul ce permite autorizarea executdrii
lucrérilor de construire.

Prezentarea tuturor documentelor solicitate
prin cererea pentru emiterea autorizatiei de
construire.

Verificatorul/verificatorii atestati

domenii/subdomenii  de  constructii
specialitdti pentru instalatii, cu

Autoritatea Contractanti a 1incheiat
contract in scopul verificdrii indeplinirii
cerintelor fundamentale aplicabile
constructiilor .

pe
si
care
un

Prezentarea DTAC, PT, DDE in vederea
verificarii pentru protejarea vietii oamenilor,
a bunurilor acestora, a societatii si a mediului
si pentru asigurarea sdnitdtii si sigurantei
persoanelor implicate, pe intregul ciclu de
viata al constructiilor.

Conducerea unititii de invatamant.

Administrarea unei institutii de invatimant
care sd corespundd din toate punctele de
vedere, conform legislatiei in vigoare.

3. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE
3.1 Descrierea situatiei actuale la nivelul Autorititii Contractante

In documentatia ” DALI Reabilitare subsol Gradinita cu program prelungit Nr.2 ” intocmita de catre
SC Smart Consulting SRL Deva, se propune spre aplicare Scenariul nr.2, in care sunt incluse si

masurile stabilite in cadrul auditului energetic.

Astfel, sunt propuse a se executa urmatoarele lucrari, fird ca acestea si fie limitative :

- asigurarea unui drenaj corespunzitor,

- impermeabilizarea pe exterior a peretilor subsolului,
- subsolul va fi termoizolat cu polistiren extrudat de 5 cm grosime,
- asigurarea unei circulatii a aerului in peretii subsolului,

- oprirea capilaritatii,

In completare la lucrarile de baza, sunt prevézute si urméitoarele lucrdri conexe :
- refacere instalatii sanitare, conform expertiza la cerinta ” Is ”
- refacere instalatii termice, conform expertiza la cerinta ” It
- refacere instalatii de securitate la incendiu, conform expertizi la cerinta * Ci

Activitatile care au fost derulate si rezultatele care au fost obtinute la nivelul Autorititii
Contractante, pentru realizarea obiectivului de investitii pentru care se soliciti realizarea
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documentaiilor tehnico - economice in cadrul Contractului ce rezultd din aceastd proceduri, s-au
concretizat prin intocmirea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie - D.A.L.L, ai cdror
indicatori tehnico - economici au fost aprobati prin Hotdrdrea nr.722/01.11.2019, emisd de Consiliul
Local al Municipiului Brasov

Documentatia de avizare a lucrérilor de interventie a fost finalizatd cu utilizarea de informatii din
urmitoarele studii de specialitate, dupa cum este prezentat in tabelul de mai jos.

Tabelul nr.4
Studiul realizat i data realizirii acestuia | Elaborator
1.Studiul topografic / 16.12.2019 Balint Victor
2.Studiul geotehnic / 14.06.2019 SC GEOMONT TA SRL Brasov
3.Expertiza tehnica / Iunie 2019 Expert tehnic Pirvulescu Dan Emilian
4.Expertizd tehnicd a instalatiilor/Sept.2019 | Expert tehnic Dr.ing.loan Silviu Dobosi
5.Raport de audit energetic / 11.06.2019 Auditor energetic Dr.ing. Fekete Nagy Luminifa

3.2 Serviciile solicitate: activititile ce vor fi realizate

Serviciile solicitate sunt :

1. Realizarea documentatiei tehnico - economice pentru fazele D.T.A.C, D.T.O.E, PT (DDE, Caiete
de sarcini, Liste de cantititi).

2. Asistentd pe perioada derularii procedurii de atribuire a contractului de lucrari.

3. Asigurarea asistentei tehnice pe perioada de executie, participarea la receptie si la elaborarea
Cartii tehnice a constructiei.

Urmitoarele activititi trebuie realizate de Contractant in cadrul Contractului ce rezulti din aceasti
procedura:

Tabelul nr.5

Nr. Activitate Detaliere activititi

1 | Elaborare D.T.A.C. Elaborare D.T.A.C

* Obtinere aviz ISU, dacad este cazul

Elaborare D.T.O.E

Ajustarea, completarea gi/sau modificarea
Proiectului pentru autorizarea executdri lucririlor
si a Proiectului de organizare a executiei
lucrérilor dupi caz, ca urmare a recomandirilor
verificatorului/verificatorilor indicati de citre
Autoritatea Contractanta.

2 | Elaborare Proiect Tehnic de Elaborare Proiect Tehnic de executie.
executie. Elaborare Caiete de Sarcini.

Elaborare Detalii de Executie.

Ajustarea, completarea si/sau modificarea
Proiectului tehnic gi a detaliilor de executie ca
urmare a recomandarilor
verificatorului/verificatorilor indicati de citre
Autoritatea Contractanti.

3 | Asistenta tehnicd pe perioada de Acordare asistenta tehnica pentru fiecare faza
executie a lucrdrilor. determinantd indicatd in proiectul tehnic.
Elaborare certificat energetic - anexi la procesul-
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verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
Elaborare Program de urmdérire a comportérii
lucrérii in timp.

Participare la receptia lucrarilor.
Participare la elaborarea Cirtii tehnice a
constructiei.

Toate activitdtile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in vigoare,
aplicabile specificului obiectivului de investitii.

3.3 Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor
Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentei Teme de Proiectare, trebuie si
conducd cel pufin la atingerea urmatoarelor rezultate finale mésurabile:

Tabelul nr.6
Activitate/Etapi Rezultat asteptat
1 Elaborare D.T.A.C DTAC, insotitd de DTOE pentru obfinerea
Autorizatiei de construire , depus la Autoritatea
Contractanti in max.2 luni de la incheierea
contractului de servicii si comunicarea Ordinului
de incepere al serviciilor de proiectare.
* Obtinere Aviz ISU, dupd caz * Aviz ISU, dacd este cazul
2 Elaborare Proiect Tehnic de Proiect Tehnic de executie, Caiete de Sarcini,
executie. Detalii de executie, depus la Autoritatea

Contractanta in maxim 3 luni de la momentul
incheierii contractului de servicii si comunicarea
Ordinului de incepere al serviciilor de proiectare.

3 Suport pe perioada derularii | Suport oferit conform solicitarilor, prin
procedurii de atribuire  a | intermediul raspunsului la solicitiri de clarificri,
Contractului de  executie al | pe perioada evaludrii ofertelor primite in maxim 2
lucrarilor. zile, de la momentul comunicarii solicitirii de
catre Autoritatea Contractanta.

4 | Asistentd tehnicd pe perioada de | Raport intocmit pentru fiecare fazi determinanta
executie a lucrérilor. in maxim? zile, de la derularea ei.

Certificat energetic - anexa la procesul-verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor intocmit si
predat.

Cartea tehnicd a constructiei intocmitd si predati
Autoritdtii Contractante, pe mdisura elaboririi
(capitolul A: Documentatia privind proiectarea,
capitolul B si C si capitolul D-Documentatia
privind exploatarea, intretinerea, repararea,
urmdrirea comportarii in timp si postutilizarea
constructiei), pand la data receptiei la terminarea
lucrarilor.
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Documentatiile vor fi elaborate pe faze de proiectare, in volume distincte, astfel:

DTAC - 2 exemplare

Proiectul tehnic, DDE , Caiete de sarcini, Liste de cantitéti - 4 exemplare
DTOE- 2 exemplare

Documentatia pentru urmérirea comportarii in timp a lucrérilor - 2 exemplare
Certificatul energetic al cladirii, la finalizarea lucrérilor - 2 exemplare

* O* ¥ ¥ ¥

3.4 Atributiile si responsabilititile Partilor

3.4.1 Atributiile si responsabilititilor Contractantului

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii :
- In conformitate cu HG nr.343/2017 pentru modificarea HG nr.273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucririlor de constructii si instalatii aferente acestora, art.15, pct.3,
alin.d) prevede ca:
- are obligatia sd actualizeze proiectul tehnic de executie - “ as built “, pentru receptia la terminarea
lucrarilor.
alin.e) - sa actualizeze devizul general la terminarea lucrérilor.
alin.i) - s Intocmeasci referatele pe specialitéti, cu privire la modul in care a fost executatd lucrarea.

- in conformitate cu art.23 alin.c) din Legea nr.10/1995 actualizatd, privind calitatea in constructii -
Contractantul are obligatia sd prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de
proiecte atestati, sd solutioneze neconformititile si neconcordantele semnalate.

- Contractantul isi asumd integral rispunderea pentru respectarea legislatiei privind sinitatea si
securitatea muncii pentru personalul insarcinat cu realizarea lucrarii, conform Legii nr.319/2006-
privind securitatea si sdinidtatea in muncd si HG 300/2006 actualizati, privind cerintele minime de
securitate si sdndtate pentru santierele temporare sau mobile.

- Asigurd asistentd tehnicd pe perioada implementdrii proiectului.In timpul deruldrii lucrdrilor de
executie, Contractantul va asigura asisten{d tehnicd §i va viza notele de comandd suplimentard,
respectiv de renunfare prin furnizarea de solutii (Dispozitii de santier), in eventualitatea aparitici de
situatii neprevdzute la momentul realizdrii proiectului de executie.

- In cazul in care in timpul executiei apar lucriri suplimentare fatd de documentatia tehnico -
economica aprobata ca urmare a unor erori de proiectare, acestea vor fi suportate de catre Contractant,
conform art.24 din Legea nr.10/1995, actualizatd, privind calitatea in constructii.Contravaloarea
acestora se va achita de citre Contractant in termen de 15 zile, de la notificarea din partea
achizitorului.

Notai:

*Contractantul are obligatia de a implementa in documentatiile elaborate, masurile cuprinse in
proiectul tehnic nr.22 - 1/2019 (anexat conf.pct.3.4.2 ) previizute pentru conformare la cerintele
ISU, aferente numai subsolului.

*In cadrul proiectului tehnic ce va fi elaborat, se vor evidentia separat listele cu cantititile de
lucriri pe categorii, aferente implementérii masurilor ISU pentru subsolul clidirii.

- La elaborarea documentatiilor tehnice solicitate, Contractantul va avea in vedere si urmdtoarele
aspecte :

* Se va stabili categoria si clasa de importanta a lucrarii.

* Se va intocmi planul de securitate si sinétate in muncd, in conformitate cu Legea nr.300 / 2006,

actualizatd, privind cerintele minime de securitate §i sinitate pentru santierele temporale sau
mobile.

* In estimarea lucrarilor, Contractantul va avea in vedere inclusiv cheltuielile privind depozitarea
si transportul deseurilor nepericuloase rezultate in urma procesului de executie, conform H.G
nr.349/2005- privind depozitarea deseurilor; H.G. nr. 1061 / 2008 - privind transportul deseurilor
periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, cheltuielile se vor cuprinde in cheltuielile indirecte
cu precizarea in documentatie ;

* Se va elabora devizul general, conform HG 907/2016 - privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din
fonduri publice
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* Se vor prezenta fisele tehnice pentru principalele materiale.
* Se vor prezenta listele cu cantitétiile de lucréri, care vor contine :
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv( formularul F1)
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucréari (formularul F2)
c) listele cu cantitdtiile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3 - ptr. proiectul
elaborat si separat pentru implementarea mdsurilor ISU)
d) listele cu cantitatiile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotiri(formularul F4).
e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotéri(formularul F5)
f) lista cuprinzand consumurile de resurse materiale, in ordine alfabeticd, cumulat pe obiectiv
(formularul C6)
g) lista cuprinzand consumurile cu ména de lucru, cumulat pe obiectiv (formularul C7)
h) lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii, cumulat pe
obiectiv (formularul C8)

Notd 1:Formularele F1 - F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul

ofertei si vor fi utilizate pentru Intocmirea situatiilor de lucriri executate, in vederea decontarii.
- Se vor elabora caietele de sarcini pe specialititi, ca parte integranta a proiectului.
- Se vor prezenta breviarele de calcul utilizate, dupa caz.
- Documentatiile se vor elabora cu respectarea legislatiei in vigoare, la data predirii acestora.

- Continutul documentatiilor va respecta intocmai prevederile HG 907/2016 - privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii
finantate din fonduri publice, vor fi complete si in concordantd cu tema de proiectare

- Documentatia tehnico-economicé se va preda in 4 exemplare originale redactate in limba roman si
pe suport magnetic CD, in format pdf.,dwg., semnati, stampilata i scanata.

- Toatd documentatia aferenta proiectului elaborata sub orice forma, este si va raméne in proprietatea
Primiriei Municipiului Brasov.

in completare la cele prezentate mai sus, Contractantul este responsabil si pentru indeplinirea
urmatoarelor atributii :

a) Realizarea activitdtilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei aplicabile
specificului obiectivului de investifie pentru care se solicitd realizarea documentatiilor tehnico-
ecomomice, a reglementérilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie si a
prevederilor prezentei Teme de proiectare;

b) Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activititilor in cadrul Contractului, in
conformitate cu cerintele Temei de proiectare.

¢) Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzind , dar
fara a se limita la : documentatii tehnico - economice, planuri de lucru al activitatilor actualizate,
rapoarte de progres.

d) Colaborarea cu personalul Autorititii Contractante alocat, pentru serviciile desfasurate conform
Contractului ( monitorizarea progresului activitatilor in cadrul contractului, coordonarea activitatilor
in cadrul contractului ).

¢) Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

f) Asistarea Autoritdtii Contractante si punerea la dispozitia Autorititii Contractante a documentelor
suport necesare in relafia cu institufiile abilitate in materie de control §i asigurare a calititii in
constructii.

g) Prezentarea documentatiilor tehnice in formatul care sd respecte cerinfele stabilite prin
reglementdrile tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractanta.

Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tchnico-economice si continutul acestor
documentatii, dupd cum este necesar si stabilit prin reglementdrile tehnice aplicabile documentatiilor
tehnico-economice pentru obiective de investitii, astfel incAt si poati furniza in orice moment
evidente, atdt Autoritafii Contractante, cat si factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza
detaliilor si solutiile tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru
a da curs solicitdrilor venite din partea Autorititii Contractante, solicitiri ce deriva din natura
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serviciilor care fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea s fie comunicate in mod expres de
catre Autoritatea Contractantd Contractorului, ca fiind solicitari direct legate de indeplinirea obiectului
Contractului si a obiectivelor Autorititii Contractante.

3.4.2 Atributiile si responsabilititile Autoritiitii Contractante
a) Punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile, pentru obtinerea
rezultatelor asteptate, dupd cum urmeaz3 :

* Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventie - DALI, elaboratd de SC Smart Consulting
SRL Deva.

* Certificatul de Urbanism nr.1488/21.05.2019

* Aviz Agentia pentru Protectia Mediului Brasov nr.12542/22.07.2019

* Aviz Directia Judeteand de Culturd nr.276/2/10.09.2019

* Adresda ISU Brasov nr. 2282875/09.09.2019

* Adresa ISU Bragov nr.2282876 / 09.09.2019

* Adresa DSP Brasov nr.5064/29.07.2019

* Proiectul tehnic nr.22 - 1/2019, intocmit de SC Casa Lux Constructii SRL Sfantu Gheorghe

b) Desemnarea $i comunicarea catre Contractant, a persoanei responsabile cu interactiunea si
suportul oferit Contractantului;

c¢) Asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa, pentru buna derulare a Contractului;

d) Achitarea contravalorii prestatiilor executate de cétre Contractant, in baza facturilor emise de
catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

e) Organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in
conformitate cu prevederile prezentei Teme de proiectare;

f) Documentarea in scris a oricdrui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in
cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementirile tehnice in vigoare si la
cerinele prezentei Teme de proiectare, dupa caz.

4. IPOTEZE SI RISCURI

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:
a) serviciile solicitate sunt descrise explicit in Tema de proiectare si sunt reglementate prin
legislatie specificd, accesibila tuturor factorilor interesati;
b) nu se previd schimbiri ale cadrului institutional i legal care sa afecteze major implementarea si
desfdsurarea in bune conditii a Contractului;
c) toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea serviciilor in
legdturd cu obiectivul de investitii, vor fi puse la dispozitia Contractantului;
d) buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanti, Contractant, autoritati
competente si orice alti factori relevanti implicati.

5. ABORDARE SI METODOLOGIE iN CADRUL CONTRACTULUI

Autoritatea Contractantd nu solicitd o abordare specifici in realizarea serviciilor, avind in vedere ci
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice pentru realizarea
obiectivului de investitie, sunt reglementate prin legislatie specifici.

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizatd. Metodologia prezentati
trebuie sd corespundi reglementarilor specifice stabilite in domeniu, evidentiind acest lucru in mod
concret in Propunerea Tehnicd, iar abordarea propusa trebuie sa fie in concordanta cu metodologia
propusi

6. PLANUL DE LUCRU PENTRU ACTIVITATILE/SERVICIILE SOLICITATE
Activitafile din cadrul Contractului se desfdsoard pe baza Planului de lucru al activititilor inclus in
Propunerea Tehnicé a Ofertantului, devenit Contractant.



Planul de lucru pentru activitafile din cadrul Contractului se actualizeazi imediat dupd semnarea
Contractului §i devine dati de intrare pentru toate intdlnirile de monitorizare a progresului activitatilor
in cadrul Contractului.

7. LOCUL SI DURATA DESFASURARII ACTIVITATILOR

Activititile solicitate prin prezenta Tema de proiectare, se vor realiza In cea mai mare parte la sediul
Contractantului.

Pentru desfasurarea activititilor in cadrul contractului, Contractantul este responsabil de asigurarea
unui mediu de lucru care respecti legislatia in materie de munci si protectia muncii.

7.1 Durata prestirii serviciilor
Durata prestirii serviciilor este de 3 luni si este stabilitd de Autoritatea Contractanti ca incluzind

toate etapele necesare finalizarii documentatiilor tehnice, respectiv :

Tabelul nr. 7

Nr. Activitate Durata estimati (in luni) — de la momentul semnarii
Contractului

1 | Elaborare D.T.A.C, DTOE si | Semnarea contractului + 2 luni
obtinere Aviz ISU (dupd caz );
Obtinere Autorizatie de
construire.

2 | Elaborare Proiect Tehnic de | Semnarea contractului + 3luni
executie, Caiete de Sarcini,
Detalii de Executie;

Elaborare Documentatie pentru
urmdrirea comportérii in timp a
constructiei

3 | Asistentd tehnicd pe perioada de | Semnarea contractului + 19 luni
executie a lucrarilor;

Elaborare Certificat energetic al
cladirii(la finalizarea lucrérilor ).

8. PREZENTAREA OFERTEI / EXPERTIZA NECESARA PENTRU REALIZAREA
ACTIVITATILOR IN CONTRACT $I OBTINEREA REZULTATELOR

8.1 Prezentarea ofertei
Oferta va contine Propunerea tehnici si Propunerea financiari:

8.1.1 Propunerea tehnici va congine:
a) Abordarea propusd pentru implementarea contractului in vederea indeplinirii obligatiilor
precizate in documentatia de atribuire, a temei de proiectare, cu precizarea legislatiei si
normativelor in vigoare necesare pentru indeplinirea contractului.

b) Graficul fizic al contractului

Ofertantii vor prezenta predarea egalonati a documentatiilor tehnice, cu incadrarea in termenul
contractului.

¢) Cerintele de calitate la care trebuie verificatad documentatia tehuica prin grija Autorititii Contractante.

d) Numdrul de specialisti
Pentru realizarea documentatiei tehnice, sunt necesari urmatorii specialisti:

9.



Sef de proiect, absolvent al Facultdtii de Constructii Civile, Industriale si Agricole, Specializarea
Constructii Civile, Industriale §i Agricole, sau absolvent al Facultitii de Arhitectura.

Pentru indeplinirea cerintei, personalul specializat va prezenta CV, diploma de absolvire a
facultafii si documente din care s reiasdi experienta pe pozitia nominalizati in domeniu, prin
participarea la cel putin 3 proiecte similare ( recomandari, decizie de numire pe pozitia solicitata,
declaratie de disponibilitate, certificate constatatoare, sau orice alte documente justificative privind
implicarea in proiectele mentionate ), sau echivalent pentru persoane fizice striine.Experienta se
referd la proiecte care au fost executate si receptionate.

Auditor energetic

Pentru indeplinirea cerintei, personalul specializat va prezenta CV, diploma de absolvire a
facultatii, autorizatii/atestate din care si reiasd calificarea in domeniu §i documente prin care sd
demonstreze participarea pe pozitia nominalizatd, la cel putin 3 proiecte similare (recomandari,
certificate constatatoare, decizie de numire pe pozitia solicitatd, declaratie de disponibilitate, sau
orice alte documente justificative privind implicarea in proiectele mentionate ), sau echivalent
pentru persoane fizice striine. Experienta se referd la proiecte care au fost executate si receptionate.

Specialist instalatii, pentru specialititiile Is, It
( Prin specialist instalatii, se intelege orice persoani cu studii superioare de specialitate, insotite

de certificdri, autorizéri, dupa caz. )

Pentru indeplinirea cerintei, personalul specializat va prezenta CV, autorizatii/atestate din care si
reiasd calificarea in domeniu i documente prin care si demonstreze participarea pe pozitia
nominalizatd, la cel putin 3 proiecte similare (recomandari, certificate constatatoare, decizie de
numire pe pozifia solicitatd, declaratie de disponibilitate, sau orice alte documente justificative
privind implicarea in proiectele mentionate), sau echivalent pentru persoane fizice striine.

Specialist instalatii electrice Ie
( Prin specialist instalatii, se infelege orice persoani cu studii superioare de specialitate, insotite de
certificari, autorizari, dupi caz. )

Pentru indeplinirea cerintei, personalul specializat va prezenta CV, autorizatii/atestate din care si
reiasd calificarea in domeniu §i documente prin care si demonstreze participarea pe pozitia
nominalizatd, la cel putin 3 proiecte similare (recomandiri, certificate constatatoare, decizie de
numire pe pozitia solicitatd, declaratie de disponibilitate, sau orice alte documente justificative
privind implicarea in proiectele mentionate), sau echivalent pentru persoane fizice striine.

Coordonator SSM, conform H.G nr.300 / 2006

Pentru indeplinirea cerinei, personalul specializat va prezenta CV si autorizatii/atestate din care
sa reiasd calificarea in domeniu §i documente prin care si demonstreze participarea pe pozitia
nominalizats, la cel pufin 3 proiecte similare (recomandiri, certificate constatatoare, decizie de
numire pe pozifia solicitatd, declaratie de disponibilitate, sau orice alte documente justificative
privind implicarea in proiectele mentionate), sau echivalent pentru persoane fizice striine.

Modul de indeplinire al cerintelor referitoare la studii, este prezentarea in cadrul ofertei tehnice de:
CV-uri, diplome, autorizatii / atestate, din care si reiasi calificarea in domeniu.

Modul de  indeplinire al cerintei referitoare la experientd, va fi asigurat prin prezentarea in copie a
contractelor de proiectare, a proceselor verbale de receptie pentru documentatii tehnice similare, cu documente
Justificative privind implicarea in realizarea lor, declaratie de disponibilitate, decizie de numire pe pozitia
solicitatd, recomanddri, sau orice alte documente eligibile.

8.1.2 Propunerea financiari va fi defalcati astfel :
a) Aviz ISU, faza PT, dacd este cazul
b) DTAC, DTOE
c) PT, DDE, Liste de cantititi, Fige tehnice si Caiete de sarcini.
d) Asistentd tehnica pe perioada de executie a lucririlor.
e) Intocmire “ as built *, actualizare deviz general la terminarea lucririlor.
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f) Certificatul energetic la finalizarea lucrarilor
g) Documentatia pentru urmérirea comportarii in timp a lucrérilor

8.2 Alte cerinte legate de personalul direct implicat in prestarea serviciilor

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii
educationale si profesionale si alocérii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare
pentru efectuarea eficienti a tuturor activititilor enumerate in Tema de proiectare si pentru realizarea
obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura ca toti expertii trebuie si fie independenti si sa nu se afle
in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilititile acordate lor gi/sau cu activititile pe
care le vor desfasura in cadrul Contractului. In plus, pe toatd durata de implementare a Contractului,
Contractantul are obligatia sa ia toate mésurile necesare pentru a preveni orice situatie de naturd si
compromitd realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activitdfilor desfasurate pentru realizarea
obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul are obligatia sd se asigure si sd urmdreascd cu strictete cd oricare dintre expertii
principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia
si reglementirile tehnice aplicabile, specificul activitdtilor pe care urmeazi si le desfdsoare in cadrul
Contractului, precum si a responsabilitétilor atribuite.

Contractantul are obligatia si se asigure si sd garanteze Autoritdtii Contractante c “expertii-cheie”
pe care ii propune sunt disponibili pe intreaga durati a Contractului pentru realizarea activititilor
previzute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului.

9. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA SI CONTRACTANT.
- Hotararea nr. 907/2016 - privind etapele de elaborare si confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.
- Legea nr. 50 /1991 (republicata si actualizatd) - privind autorizarea executérii lucrarilor de
constructii.

- Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii;

- Legea nr.10/1995 - privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile §i completarile
ulterioare.

- Hotdrdrea nr.343/2017 pentru modificarea HG 273/1994 - privind aprobarea Regulamentului de
receptie al lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora.

- Hotérarea Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile i completarile ulterioare,

- Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze
de executie determinante pentru rezistenta mecanici si stabilitatea constructiilor — indicative PCF 002

- Hotararea nr. 1061/2008 - privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
Romaniei.

- Legea nr.300 / 2006, actualizati, privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru santierele
temporale sau mobile

- Legea nr.319/2006, actualizati, privind securitatea si sdnitatea in munci.

- Legea nr. 307/2006 privind apédrarea impotriva incendiilor,

- H.G nr.1091/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate la locul de munca.

- H.G 1048/2006 - privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru utilizarea de citre lucratori
a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

- Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Constructii P118/1/2013

- Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Instalatii de stingere P118/2/2013

- Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Instalatii de detectare, semnalizare si
avertizare incendiu P118/3/2015.
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- Pe tot parcursul executiei lucrdrilor , se vor respecta reglementirile de prevenire si stingere a
incendiilor.
- Orice alte prevederi legale in vigoare la data elaboridrii documentatiei, referitoare la tema de
proiectare.

10. CRITERIUL DE ATRIBUIRE - este cel mai bun raport calitate - pret, conform art.187,
alin.3), lit.c) din Legea nr.98/2016 - privind achizitiile publice.
Cel mai bun raport calitate-pret, se stabileste pe baza urmitorilor factori de evaluare:

Nr. crt. Factor de evaluare Punctaj
1. Propunerea financiara P financiard = 40 puncte
2 Experienta specialistilor implicati in derularea contractului P specialigti = 60 puncte
TOTAL: P total = 100 puncte
Evaluarea ofertelor se va face astfel :
Nr. crt. | Factor de evaluare | Modul de evaluare Punctaj
L. Propunerea financiard Criteriu: valoarea ofertei in lei fara TVA. Pfinanciard=40 puncte

Algoritmul de calcul este urmatorul:

P financiar = (Pret minim X 40/ Pret ofertat ) in care:
Pret minim este pretul cel mai scazut din ofertele
considerate admisibile si conforme din punct de vedere
tehnic si i se va acorda maximul de puncte, respectiv 40
puncte

Pretul ofertat este pretul ofertei evaluate,

Noti: Ofertele care depisesc valoarea estimati vor fi
respinse.

Orice erori matematice vor fi corectate conform
legislatiei in vigoare.

2. Experienta expertului | 1. Sef de proiect, absolvent al Facultitii de Constructii | Pspecialisti=max.60
cheie implicat in | Civile, Industriale §i  Agricole, Specializarea | puncte
derularea contractului Constructii Civile, Industriale si Agricole, sau

absolvent al Facultitii de Arhitecturs

Pentru indeplinirea cerintei, se va prezenta CV,
diploma de absolvire a facultitii i documente din care
sd reiasd experienfa pe pozitia nominalizati fin
domeniu, prin participarea la cel putin 5 proiecte
similare ( recomanddri, decizie de numire pe pozitia
solicitatd, declaratie de disponibilitate, certificate
constatatoare sau orice alte documente justificative
privind implicarea in proiectelc mentionate ) sau
echivalent pentru persoane fizice striine.Experienta se
referd la proiecte care au fost executate si receptionate.

Modul de indeplinire al cerintelor referitoare la studii,
este prezentarea in cadrul ofertei tehnice de: CV,
diploma.

Modul de indeplinire al cerintei referitoare Ia
experientd, va fi asigurat prin prezentarea in copie a
contractelor de proiectare, a proceselor verbale de
receptie pentru documentatii tehnice  similare, cu
documente  justificative privind implicarea in
realizarea lor, declaratie de disponibilitate, decizie de
numire pe pozitia solicitatd, recomandiri, certificate
constatatoare sau orice alte documente eligibile.

Pentru experienfa expertului propus in proiecte
similare finalizate, se acordd 60 puncte. Numdrul
maxim de proiecte punctate este de 10. Punctajul
maxim acordat este de 60 puncte.

Experienta similara pentru mai putin de 5 proiecte
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pentru specialistul nominalizat va fi considerata ca
oferta neconforma.

Punctajul se va acorda astfel :

5 proiecte = 10 puncte

6 proiecte =20 puncte

7 proiecte = 30 puncte

8 proiecte = 40 puncte

9 proiecte = 50 pucte

210 proiecte = 60 puncte

Punctajul total maxim ce poate fi acordat factorului de evaluare - “Experienta specialistilor” este de 60
de puncte.

Punctajul final total obtinut de o ofertd (Pt), se obtine prin insumarea punctajelor obtinute pentru
fiecare factor de evaluare: Pt = P financiara + P specialisti

Mod de calcul al factorului de evaluare - “Punctaj financiar’:

Punctaj financiar = (pretul minim x 40 / pretul ofertat)
Pretul ofertat, este valoarea totala ofertei, fara TVA.

11. FINANTAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE.
Finantarea serviciilor de proiectare se asigura din bugetul local in conditiile legii.

12.
)
b)

c)

d)

RECEPTIE SI MODALITATI DE PLATA

Documentatiile tehnice se vor preda etapizat, conform graficului fizic al contractului.
Documentatiile se considera receptionate, doar dupa verificarea acestora de catre verificatorii de proiecte si
intocmirea referatelor de verificare.

In cazul In care se constati deficiente ale documentatiilor eclaborate, identificate de
beneficiar/avizatori/verificatori de proiecte etc...., proiectantul are obligatia ca in termen de 5 zile si refaca
aceste documentatii, indiferent de faza in care se afla.

Plata se va realiza numai pentru documentatiile intocmite, predate si receptionate pe baza procesului verbal
de receptie semnat fird obiectiuni de cétre parti, in termen de 30 zile de la depunerea facturii, astfel :

- pentru documentatiile tehnice de la cap. 8.1.2, punctele a, b, f se va face o singurd platd dupd

receptionarea faré obiectiuni a acestora, conform cap. 12, pct.b)

- pentru serviciile/documentatiile de la cap. 8.1.2, punctele c, d, e plata se va face dupa efectuarea

receptiel la terminarea lucrdrilor, pe baza Proceselor verbale de receptie a serviciilor prestate si a
documentatilor elaborate.

e) Facturile se vor depune la Centrul de Informatii pentru Cetateni (CIC) din cadrul Primariei
Municipiului Bragov, B-dul Eroilor nr. 8, cam. 1.
f) Achitarea facturii se va face prin virament, in contul de Trezorerie al prestatorului.
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