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1. Informatii generale
1.1 Denumirea obiectivului de investitii
INFRASTRUCTURA DE GARAJ PENTRU TRANSPORT PUBLIC

1.2 Beneficiar
Municipiul Bragov.

1.3 Obiectul contractului
intocmire SF pentru obiectivul de investitii ,, INFRASTRUCTURA DE GARAIJ

PENTRU TRANSPORT PUBLIC ”

1.4 Context

Garajele pentru transport public sunt situate Tn partea de nord-est a Municipiului Bragov,
pe strada Harmanului nr.49, identificat prin CF nr.104559, cu suprafata de 52.400 mp
Conform HCL nr. 209/2014, suprafata totala existentd aflatd in administrare RAT

Brasov este de 52 400 mp.
Proiectul prevede reabilitarea, constructia si dotarea specifica aferentd depourilor aferente

transportului  public local de «calatori. Proiectul se subscrie activitatii nr 6
("Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea depourilor/ autobazelor aferente
transportului public local/zonal de calatori, inclusiv infrastructura tehnicd aferenta”) aferenta axei

prioritare 4, obiectivului specific 4.1.

Prin realizarea acestui proiect se urmareste cresterea atractivitatii transportului public si
implicit imbunatatirea calitatii serviciilor de transport. Asigurarea predictibilitatii serviciului de
transport local depinde de capacitatea operatorului de a asigura mentenanta si reparatia
vehiculelor in timp util, cu reducerea la maxim a perioadelor in care vehiculele nu sunt
operationale din cauze tehnice.

Structura de garaje trebuie sa permita respectarea unui flux de operatiuni care sd asigure
pregétirea autovehiculelor pentru a fi operationale. Tn acest scop se impune o redimensionare si
reamplasare a spatiilor si cladirilor care va determina respectarea etapelor de mentenanta si va
conduce la o intretinere corespunzatoare a autovehiculelor pe toata durata de viata a acestora
determinand cresterea atractivitatii si un grad mai ridicat de satisfactie a calatorilor.

Mentenanta parcului de autovehicule necesita existenta unei structuri de cladiri si spatii
amenajate pentru a respecta conditiile tehnice necesare realizarii operatiunilor de: revizii tehnice,
reparatii, verificarii tehnice, spalare, alimentare cu combustibil si parcare care vor fi dotate cu
infrastructura de utilitati si dotare cu echipamente baza pentru activitdti de mentenantd

autovehicule, prin proiect.

in acest sens proiectul implicd urmatoarele lucrari/amenajri:

v' Construirea clddirilor functionale care sd asigure infrastructura necesard mentenantei,
organizata pentru parcurgerea unui flux etapizat;

v" Amenajarea spatiilor de garare cu constructii inchise pentru a asigura conditii optime de
functionare ale autovehiculelor in perioada cu temperaturi scazute si asigurarea unor spatii
corespunzdtoare parcarii autovehiculelor.

v" Constructia retelei electrice de contact troleibuze in incinta autobazei si racordul la reteaua
de contact existenta in str. Hirmanului ( circa 800 m ).

v' Constructia si dotare unei statii moderne automatizate de spalare ecologic3 a autovehiculelor.

Activitati principale necesare realizarii proiectului:
a) Autorizarea demolarii a unor cladirii existente pentru a asigurarea eliberarea
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terenului pentru viitoarele constructii
b) Efectuarea lucrdrilor de demolare
c) Asigurarea utilitatilor necesare functionalitatii.
d) Amenajarea cdilor de acces si stabilirea fluxului de circulatie in perimetru.
e) Amenajarea zonei de parcare a autovehiculelor in conditii de protectie cu
asigurarea iluminatului corespunzator si supraveghere video permanenta .
f) Spatii alocate constructiilor necesare functionalitatii:
- Platforma parcare alocatd pentru flota de transport public (autobuze si
troleibuze)
- Hala de intretinere - reparatii autovehicule cu posturi de lucru dedicate pe
tipo - dimensiuni vehicul si activitate dispunand de anexe (birouri, vestiare, grupuri
sanitare)
— Hala verificari tehnice dupa reparatii si Inspectii Tehnice Periodice:
— Hala intretinere( mecano-energetic, electronisti)
— Magazii piese - materiale
— Statie spalare - curatare autovehicule interior - exterior
— Statie de vopsire
— Spatiu alocat schimbului de anvelope (vulcanizare, echilibrare roti si spatiu de
depozitare anvelope)
- Statie de alimentare carburanti
— Centrala termica
— Cladiri porti - acces destinate pentru paza, control si verificari la iesire - intrare a
mijloacelor de transport
— Montarea unei instalatii de panouri foto-voltaice pe acoperisul garajelor cu o putere

de aproximativ 100Kwp
Suprafatd estimata totald a fi construita la sol este de 11 740 mp.

Proiectul se subscrie Obiectivului specific 1.2 din Strategia Integratd de Dezvoltare Urband a
Polului de Crestere Brasov, ,imbunatatirea mobilitatii in interiorul Zonei Metropolitane Brasov”
si se incadreaza in actiunile eligibile prevdzute in Ghidul solicitantului pentru axa prioritara 4,
prioritatea de investitii 4.1: Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedintd de judet prin
investitii bazate pe planurile de mobilitate urband durabild.

in cadrul PMUD Brasov, scenariul “DM (Do Minimum)” nu prevede o interventie la nivelul
sistemului care asigurd serviciile de transport public. Acest scenariu considerat nesustenabil
presupune utilizarea in continuare a vehiculelor si infrastructurii existente, ducand la o scadere
constantd a numarului de utilizatori si implicit trecerea acestora la moduri de transport

nesustenabil.

Scenariul "DS (Do something) 2” pune accentul pe sustenabilitate si mentioneaza ca necesitatea
imbunatatirii sistemului de transport ca element esential in cresterea numarului de utilizatori si
asigurarea unui trend de renuntare la transportul privat in favoare celui public.

in prezent, sistemul de transport public se confruntd cu intarzieri si anuldri de curse datorit
problemelor tehnice cu care se confrunta mijloacele de transport. Perioada de timp necesara
operatiilor de mentenanta si reparatii ajunge sa fie nejustificat de mare, ceea ce are un impact
negativ prin anularea de curse si inregistrarea de intarzieri.

Achizitia de mijloace de transport moderne nu este suficientd pentru a elimina aceste neajunsuri.
Vehiculele de transport moderne necesitd derularea de operatiuni de mentenanta la intervale
stabilite de catre producdtor. De asemenea, timpul alocat reparatiilor trebuie sa fie cat mai scurt
posibil. Aceste deziderate se pot realiza doar in conditiile existentei unei infrastructuri de garare si

mentenanta moderna si adaptata specificului sistemului de transport local.
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Proiectul rispunde problemelor identificate in cadrul Planului de Mobilitate Urbana Durabild
referitoare la indisponibilitatea autovehiculelor din motive tehnice si urmadreste asigurarea
conditiilor pentru mentenant3 si functionalitate a flotei auto de transport public din Municipiul

Brasov.

Structura de garaje trebuie si permitd respectarea unui flux de operatiuni care sa asigure
pregatirea autovehiculelor pentru a fi operationale. Tn acest scop se impune o redimensionare si
reamplasare a spatiilor si cladirilor care va determina respectarea etapelor de mentenanta si va
conduce la o intretinere corespunzdtoare a autovehiculelor pe toatd durata de viata a acestora
determinand cresterea atractivitatii si un grad mai ridicat de satisfactie a calatorilor.

Mentenanta parcului de autovehicule necesitd existenta unei structuri de cladiri si spatii
amenajate pentru a respecta conditiile tehnice necesare realizarii operatiunilor de: revizii tehnice,
reparatii, verificdrii tehnice, spilare, alimentare cu combustibil si parcare care vor fi dotate cu
infrastructura de utilitdti si dotare cu echipamente bazd pentru activitati de mentenanta
autovehicule, prin proiect.
Conditiile meteorologice specifice zonei determina o durata a anotimpului rece de circa 5 luni din
an, fapt care se reflectd negativ in functionarea autovehiculelor, conduce la cresterea consumului
de combustibil si implicit a noxelor emise.
Asigurarea functionalitatii optime a autovehiculelor in aceste conditii poate fi realizata prin
parcarea in spatii inchise care permit: realizarea parametrilor optimi de functionare la pornire
intr-un interval de timp scurt cu consum redus de combustibil, protectia sistemelor pneumatice,
hidraulice si o buni vizibilitate prin suprafetele vitrate.
Pornirea la rece in conditii atmosferice cu temperaturi scazute a autovehiculelor determina
cresterea consumului de combustibil cu 15-20% fiind necesara o perioadd de timp considerabila
pentru dezghetarea geamurilor si asigurarea unui climat interior corespunzator. Pornirea la
temperaturi scdzute a motoarelor determina reducerea duratei de viatd a acestora conform
declaratiilor producatorilor.

Conditiile meteorologice specifice zonei determina o duratd substantialda a anotimpului rece de
circa 120 zile pe an, fapt care se repercuteaza negativ in functionarea autovehiculelor.

Pornirea acestora in cursa este posibild numai dupa asigurarea functionarii la parametri optimi a
tuturor sistemelor, fapt care necesitd functionarea in gol circa 20 minute conducand la cresterea
consumului de combustibil si implicit a noxelor emise.

Necesarul zilnic de mijloace de transport pentru asigurarea programului de circulatie determina
pornirea in medie a 130 autovehicule zilnic care pentru a fi pregatite pentru operare consuma
suplimentar o cantitate de combustibil de circa 130 | combustibil motorina.

Exprimat la nivelul unui an calendaristic :

1301 x 120 zile perioada rece = 15,6 tone motorind anual

Din care 7%, adica 1,092 tone il reprezinta aportul biodiesel.

15,6 to - 1,092 =14,508 to x 1,01 = 14,653 tep x 11,63 = 170,458 Mwh.

170,458 Mwh x 0,267 = 45,512 tone CO2 emisii datorate pornirii in perioada rece.

Amenajarea unor spatii de parcare inchise si incalzite determina pornirea autovehiculelor intr-
un interval de timp scurt cu consum redus de combustibil, protectia sistemelor pneumatice,
hidraulice si o buna vizibilitate prin suprfetele vitrate.

Ca urmare a preluarii traseelor metropolitane incepand cu anul 2019 se estimeaza o crestere a
numarului de calatori transportati si implicit a numarului de autovehicule necesare, respectiv
necesitatea infrastructurii adecvate de garaj pentru mentenanta.
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Infrastructura de retea-contact existenta pe trasee deservite de transportul in comun din
Municipiul Brasov si puterea disponibild la statiile de redresare permit cresterea numarului de
troleibuze si eventuala dezvoltare a acesteia conducand astfel substantial la reducerea emisiilor
poluante in oras.

Acest fapt recomanda achizitia de troleibuze cu capacitate mare de transport care vor impune
necesitatea asigurarii unei infrastructuri de garaje cu capacitate si dotari corespunzatoare pentru
a asigura mentenanta acestora si perspectiva dezvoltdrii ulterioare prin inlocuirea parcului

existent cu mijloace de transport cu tractiune electrica.

Tn cadrul fluxului operational, o operatie esentiald este spélarea si dezinfectia mijloacelor de
transport. Aceasta operatie va fi realizata cu prioritate si va utiliza substante de curatare si

dezinfectie prietenoase cu mediul inconjurator.

1.5 Situatia actuala

Pe suprafata de 52 400 mp aflata in administrare RAT Brasov se afla:

- construclie grup exploatare -birouri P+2E cu suprafata 236 mp, constituita din: 30 incaperi, 3
grupuri sanitare, 3 holuri, 1 scari, debara.

- constructic magazie cu suprafata 231 mp, constituitd din: 8 incdperi Si un grup sanitar.

- statie alimentare cu carburanti cu suprafata 84 mp, constituitd din: 2 indperi, Srezervoare
subterane Si 6 pompe de alimentare.

- hala de intrefinere mecano-energetic P+E cu suprafata 1 449 mp, partial constituitd din:23
incéperi, 3 grupuri sanitare, 1 scard Si un coridor.

- decantor cu suprafata 130 mp, constituit din 3 incéperi.

- stalie de spalare cu suprafata de 755 mp constituitd din 4 incaperi.

- hala intretinere auto + anexe cu suprafata de 4 728 mp

hald intretinere auto constituitd din: 14 incaperi Si un grup sanitar.

Anexa A P+E, constituita din: 6 incéperi, 2 vestiare, 2 grupuri sanitare, 1 spalator vase, 1 scari.

Anexa B P+3E, birouri, constituit din: 37 incéperi, 6 grupuri sanitare, 3 holuri, 2 coridoare.

- centrald termica+post transformare cu suprafata 185 mp, partial constituitd din: 6 incéaperi, 1
grup
sanitar, 1 scard acces Si vestiar.

- platforma parcare beton armat cu suprafata 17 740 mp.

- magazie piese cu suprafata 500 mp constituita din 7 incaperi.

- magazie metalicd cu suprafata 240 mp constituita din 4 incaperi.

- magazie metalicd cu suprafata 217 mp constituita din 4 incaperi.

- atelier de reparat stingatoare cu suprafata 57 mp constituitd din 4 incaperi.

- cladire poarta 1cu suprafata 64 mp constituitd din 4 incéperi i 1 grup sanitar.

- cladire poartd 2 cu suprafata 41 mp constituita din 2 incaperi Si | hol.

- atelier vulcanizare cauciucuri cu suprafata 100 mp constituita din 4 incaperi,1 hol Si 1 grup

sanitar

- statie pompare cu suprafata 11 mp constituitd din 1 incdpere Si 1 bazin.

- atelier mecanic cu suprafata 27 mp constituit din 2 incéperi Si 1 grup sanitar.

Proiectul face parte dintr-o abordare complexa care vizeaza cresterea calitatii sistemului
de transport public si Tncurajarea locuitorilor Municipiului Brasov de a utiliza transportul
public in defavoarea transportului privat cu vehicule personale. in aceastd abordare
integrata sunt incluse urmatoarele proiecte:

¢ Achizitia de mijloace de transport moderne si ecologice
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¢ Amenajare benzi dedicate transportului public in Municipiul Brasov si trotuare
adiacente

e Amenajarea statii de calatori

o Terminal transport urban Gara Brasov

¢ Sistem centralizat de monitorizare si control al traficului in municipiul Bragov

« Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public

2. Scop si obiective
2.1 Scopul serviciilor de proiectare

- Scop serviciilor de proiectare consta in elaborarea Studiului de Fezabilitate si a
tuturor studiilor de specialitate in vederea imbunatatirii atractivitatii sistemului de transport
public din municipiul Bragov. Documentatiile tehnice vor consta in analiza urmatorului
obiect de investitii: Infrastructura de garaj pentru transport public.

2.2 Obiectivele documentatiei tehnice

Obiectivul central al studiului de fezabilitate este de a furniza solutiile optime privind
asigurarea conditiilor pentru mentenanta si functionalitate a flotei auto de transport public din

Municipiul Brasov.

- Structura de garaje trebuie si permita respectarea unui flux de operatiuni care sa asigure
pregitirea autovehiculelor pentru a fi operationale. n acest scop se impune o redimensionare si
reamplasare a spatiilor si cladirilor care va determina respectarea etapelor de mentenanta si va
conduce la o intretinere corespunzitoare a autovehiculelor pe toatd durata de viata a acestora
determinand cresterea atractivitatii si un grad mai ridicat de satisfactie a calatorilor.

-Prin modernizarea si dotarea corespunzitoare a infrastructurii de garare se estimeaza
eliminarea intarzierilor generate de perioadele de mentenanta si reparatii, conducand in mod
direct la cresterea calitatii serviciului de transport public local. O crestere a calitatii serviciului de
transport va sprijini modificarea comportamentului de mobilitate urband in sensul descurajarii
utilizdrii autoturismului personal in favoarea utilizérii transportului public. Astfel, proiectul va
contribui la:

- Cresterea frecventei fluxului de transport public
- Reducerea emisiilor de CO, NOy, VOCs, PM1g si CO;
- Reducerea costurilor de operare al vehiculelor(intretinerea)

Proiectul urmireste cresterea atractivitatii serviciului de transport public local prin asigurarea
conditiilor pentru mentenanta si functionalitate a flotei auto de transport public din Municipiul

Brasov.
3. Date de identiﬁcare a obiectivului de investitii

Proiectul se va implementa pe str.Harmanului nr.49, conform CF nr.104559, cu suprafata

de 52.400 mp.
Amplasamentul este prezentat in figura de mai jos.

Pag. 7/ 24



Q
=

&

&

=~
4
{+3
&)
rd
2
;

VictoralGl

L

Elaboratorul trebuie sa conduca toate activitatile legate de realizarea diverselor anchete,
colectarea datelor si analizarea acestora indiferent de domeniu de activitate implicat (de
ex. topografie, geotehnica, retele edilitare, mediu, transport si trafic, siguranta rutiera etc).
Achizitorul va pune la dispozitia elaboratorului expertiza tehnica.

In prestarea serviciilor solicitate, prestatorul trebuie sa colaboreze indeaproape cu
departamentele din cadrul beneficiarului. Elaboratorul va fi unic raspunzator pentru
interpretarea datelor culese prezentate in cadrul Studiului de Fezabilitate, precum si
pentru recomandarile continute in cadrul acestui studiu.

Zona de studiu depinde de domeniul de activitate. Pentru activitatile care tin de
proiectarea efectiva a obiectivului se va considera o zona de studiu restransa in functie
de necesitati, dar care sa nu fie mai mica fata de zona de influenta si sa cuprinda toate
elementele urbanistice si de amenajare de suprafata influentate de acest studiu.

Pentru evaluarea impactului asupra mobilitatii urbane (studiul de trafic), zona de analiza
se va extinde si va cuprinde Tntreg orasul intre limitele sale administrative si se va utiliza
modelul de transport aferent Planului de Mobilitate Urbana Durabilda ce va fi pus la
dispozitie Proiectantului de catre Beneficiar.

Totodata, zona de studiu trebuie validata impreuna cu beneficiarul dupd prezentarea
detaliatd a metodologiei de lucru.

In vederea realizarii unei evaluari robuste a investitiei propuse prin studiu de fezabilitate
este important sa se realizeze o abordare integratd a investitiei in contextul urban,
trebuind vizate nevoia de mobilitate, amplasarea punctelor de interes urban si turistic,
precum si mijloacele de transport ce pot avea acces in nodul de transport fin zona garii.

Elaboratorul trebuie sa realizeaze documentatia respectand prevederile HG 907/2016,
care reglementeaza continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investitii si lucrari de investitii.
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4. Detalierea cerintelor

Elaboratorul trebuie sa punad accent in cadrul studiului de fezabilitate pe fundamentarea
investitiei printr-o analiza detaliata a situatiei existente si a indicatorilor variantelor propuse.

Metodologia de lucru va tine cont in totalitate de cerintele acestei teme de proiectare si va
fi detaliata de catre elaborator.

Activitatile si serviciile prestate trebuie sa urmareasca principalele aspecte ale unui studiu
de fezabilitate asa cum sunt definite in cadul HG 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu accent asupra:

- definirea, descrierea si prezentarea necesitatii $i oportunitati investitiei

- analiza fezabilitatii investitiei in diverse variante tehnice

- estimarea detaliatd a costurilor si beneficiilor investitiei pentru varianta

recomandata, in vederea planificarii si obtinerii finantarii necesare
- planificarea unui grafic de realizare estimativ si a unui buget de costuri al investitiei.

Serviciile pe care elaboratorul le va presta in vederea elaborarii studiului de fezabilitate
vor include, insa nu se vor limita la urmatoarele: investigatii, anchete, studii, servicii de
proiectare, analize, evaluari etc. Acestea vor fi descrise detaliat in cele ce urmeaza.

Beneficiarul se asteapta ca elaborarea studiului de fezabilitate sa conduca la definirea
unei investitii robuste, analizata si pregatitd in mod temeinic atat sub aspectul tehnic, cat
si sub aspectul social, economic, financiar, juridic, al impactului asupra mediului etc.

Elaboratorul studiului de fezabilitate va intocmi toate studiile de specialitate si va furniza
beneficiarului toate partile scrise si desenate conform HG 907/2016. De asemenea,
pentru materialele exclusiv electronice, cum ar fi baze de date, modele matematice si
simulari de specialitate, elaboratorul va realiza o arhiva electronica contindnd toate
fisierele necesare utilizarii ulterioare a acestora si vor fi predate Beneficiarului.

In elaborarea ofertei pentru studiul de fezabilitate se vor respecta cerintele detaliate in
cadrul acestei teme de proiectare, se va avea in vedere respectarea legislatiei si
reglementarilor tehnice in vigoare si aplicarea unor metodologii relevante, bazate pe bune
practici nationale si internationale de elaborare a studiilor de fezabilitate pentru investitiile

publice.

Elaboratorul va realiza sarcinile si activitatile solicitate la un nivel calitativ si cantitativ care
séa asigure atingerea unui grad ridicat de incredere cu privire la solutia tehnica adoptata, la
viabilitatea si fundamnetarea acesteia si la estimarea costului investitiei.

Elaboratorul va avea responsabilitatea identificarii, analizarii, ierahizarii, cuantificarii si
propunerii masurilor pentru evitarea, reducerea, eliminarea sau controlul riscurilor
investitiei, tindnd cont de principiile, metodologiile si standardele recunoscute ale

managementului riscurilor.

Desfasurarea serviciilor in vederea elaborarii studiului de fezabilitate va avea la baza
legislatia si toare reglementarile tehnice in vigoare atat nationale, cat si europene
(standarde nationale, eurpene, normative specifice, etc.).

Elaboratorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta si de calitate a
cerintelor descrise in prezentul caiet de sarcin, fiind responsabil pentru asigurarea

resurselor necesare in vederea indeplinirii scopului serviciilor de consultanta.
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De asemenea, elaboratorul studiului de fezabilitate va Tntocmi documentatiile in
vederea obtinerii avizelor si acordurilor mentionate in Certificatul de Urbanism si se va
ocupa de obtinerea acestora si includerea prevederilor acestora in proiectul tehnic.

Beneficarul va pune la dispozitia elaboratorului Certificatul de Urbanism.

Beneficiarul Tsi propune cresterea atractivitatii serviciului de transport public local
prin asigurarea conditiilor pentru mentenanta si functionalitate a flotei auto de transport

public din Municipiul Brasov.
Beneficiarul va lasa la latitudinea proiectantului de a gasi solutiile de realizare a

obiectivului de investitii, astfel cad Studiul de fezabilitate va cuprinde minim 2 variante de
proiectare, din care se va alege varianta optima pe baza careia se va realiza Proiectul

Tehnic.

4.1 Necesitatea si oportunitatea investitiei

4.1.1 Necesitatea investitiel

Necesitatea investitiei va fi fundamentata pe baza rezultatelor expertizei tehnice pe care
beneficiarul o va pune la dispozitia prestatorului. Aceasta va contine o descriere detaliata
a situatiei existente in zona de studiu, ilustrand principalele deficiente ale zonei studiate.
Analiza deficientelor situatiei existente care sa conduca la justificarea necesitatii investitiei
propuse nu se va limita doar la aspectele mai sus prezentate ci va furniza toate analizele
si informatiile relevante care sa contribuie la justificarea investitiei.

Fundamentarea proiectului se va realiza atat din punct de vedere calitativ, cat si cu
ajutorul unor indicatori cantitativi, ce vor avea la baza evaluarea nevoii de mobilitate.

Deficientele majore ale situatiei actuale vor fi sustinute si de prognoze pe termen mediu si
lung. Aceastd activitate din cadrul studiului de fezabilitate este una din activitatile
fundamentale, iar elaboratorul trebuie sa aiba in vedere realizarea acesteia la un standard

de calitate superior.

Analizele realizate pentru fundamentarea necesitatii investitiei trebuie sa fie clar
prezentate, sa aiba un continut tehnic ridicat si precis.

Elaboratorul va cuprinde in cadrul justificarii necesitatii investitiei toate analizele si
evaludrile relevante acestei activitdti, bazandu-se pe surse de informatii oficiale si
utilizand instrumente agreate de catre beneficiar.

4.1.2 Oportunitatea investitiei

Elaboratorul va face inventarul si va analiza legislatia in domeniu si reglementarile tehnice
in vigoare, romane si europene (standarde, normative, ghiduri, etc.) in vederea
desfasurarii serviciilor si lucrarilor solicitate, conform temei de proiectare. In cazul in care
exista neclaritati cu privire la aplicarea legislatiei si a reglementarilor tehnice relevante,
elaboratorul va cere clarificari si instructiuni de la Beneficiar, in timp util pentru realizarea
cu succes a serviciilor si lucrarilor solicitate si in termenul prevazut.

in cadrul acestei activitati elaboratorul va identifica toate sursele de informatii necesare
pentru a incadra investitia in politicile de investitii pe plan european, national si/sau local.
De asemenea, elaboratorul va realiza aceastad incadrare ilustrédnd obiectivul social de
integrare si promovare a modurilor de deplasare durabila.
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4.2 Realizarea studiilor de specialitate

Tn cadrul obligatiilor sale contractuale, ofertantul castigator va elabora urmatoarele:
- Studiul topografic avizat de OCP| Brasov

- Studiul geotehnic al amplasamentului, verificat de catre verificator MDRAP

- Elaborarea documentatiilor in vederea obtinerii acordurilor si avizelor
mentionate in certificatul de urbanism. Obtinerea avizelor se va face pe baza de
imputernicire.

- Analiza cost - beneficiu

- Alte studii

- Studiul de fezabilitate, Liste de cantitati

Pentru realizarea studiului de fezabilitate elaboratorul trebuie s& parcurga anumite etape,
ce includ o serie de studii de specialitate si activitati de proiectare. Acestea trebuie
realizate pe baza cerintelor din acest caiet de sarcini, cu respectarea normativelor,
standarddelor si ghidurilor in vigoare specifice fiecarui domeniu de activitate.

Elaboratorul va descrie detaliat metodologia de lucru pentru fiecare studiu intreprins.

Pentru studiile de specialitate elaboratorul va realiza documentatii alcatuite din parti scrise
(memorii de specialitate, anexe etc) si parti desenate specifice specialitatii (planse, planuri,

etc.).
Beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului expertiza tehnica.

4.2 .1 Studiul topografic

Elaboratorul va intreprinde investigatile necesare pentru determinarea variantelor
analizate si va face investigatii detaliate ale variantei recomandate ca fiind optima pe baza

planurilor ortofotogrametrice.

Variantele analizate ale investitiei propuse, vor fi identificate prin intermediul investigatiilor
in teren si hartilor existente.

in cadrul Studiului de Fezabilitate se va realiza Studiul topografic ce va urmarii
recunoasterea terenului, proiectarea retelelor de planimetrie si altimetrie §i executia
masuratorilor pentru a obtine un plan de situatie necesar realizarii lucrarilor propuse.

Pe amplasamentul unde se vor executa lucrarile se va identifica amplasamentul cladirilor
sau obiectivelor de infrastructura a caror pozitie in plan orizontal si vertical trebuie stabilita
cu exactitate pentru a putea aprecia gradul de afectare, precum si pozitionarea retelelor
edilitare majore (apa, gaze, telecomunicatii, electrice, apeducte, etc.) care vor trebuii
deviate pentru realizarea lucrarilor.

Pentru retelele geodezice de sprijin si de planimetrie se va folosi tehnologia GPS. (Global
Positioning System), iar pentru retelele de nivelment se vor executa drumuiri masurate
geometric in Sistemul Marea Neagra 1975. Aceste vor fi realizate in asa fel incat sa se
asigure precizia necesara intocmiri proiectelor topografice, (drumuiri, retele geodezice Si
topografice) care leaga detaliile unei suprafete de teren cu reteaua geodezica respectiva.

Pentru realizarea retelelor de sprijin si reactualizarea planurilor topografice din zona, se

vor realiza urmatoarele operatiuni:
- ldentificarea zonei de analiza si recunoasterea terenului.

- Executia unor retele topografice locale necesare reambularii planurilor existente cu

ridicarea punctelor de detaliu strict necesare la faza de SF;
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- Intocmire planuri reambulate.
- Toate calculele se vor face asistat de software profesional de specialitate

Rezultatele procesului de calcul se vor atasa lucrarii pentru a oferi 0 mai buna imagine de
ansamblu asupra retelei.

Pentru executia masuratorilor de detaliu pe zona de studiu se vor masura urmatoarele

elemente;
- trama stradala existenta, spatii verzi, stalpi si lampadare;
. - constructii permanente si provizorii, garduri, limite de proprietate;
- conducte aparente, camine de vizitare, rigole de scurgere, camin de vane sau
aerisiri, capace de aerisire, etc.;
- pomii in zona afectata de lucrari.

Elaboratorul va intocmi planuri topografice scara 1:500 si 1:2000 si va actualiza planurile
topografice existente.

La realizarea retelei geodezice planimetrice de sprijin se va urmarii respectarea normelor,
instructiunilor si metodologiilor elaborate sau avizate de ANCPI (Agentia Nationala de

Cadastru si Publicitate Imobiliara).

4.2.2 Studiul geotehnic

Investigatiile geotehnice si hidrogeologice vor fi realizate in vederea stabilirii exigentelor
proiectarii pentru structurile majore si a parametrilor de dimensionare a solutiilor tehnice si
structurilor, avandu-se in vedere o caracterizare géologica a solului cu un grad de
incredere ridicat asupra viabilitatii variantei recomandate, solutiilor tehnice si structurilor
definite in cadrul Studiului de Fezabilitate, in vederea eliminarii riscurilor geotehnice

aferente.

Investigatiile geotehnice vor include: foraje, sondaje, gropi de proba si esantionare
conform standardelor in vigoare si exigentelor pentru astfel de lucrari.

Laboratorul, investigatiile si testele in situ, necesare pentru caracterizarea geotehnica si
geo-mecanica, vor fi efectuate pentru determinarea:
- caracteristicilor fizice si mecanice ale solului sau rocii; (duritate, deformare etc.)
- caracteristicilor hidrogeologice ale solului sau rocii (nivelul piezometric,
permeabilitatea, presiunea apei etc).

La realizarea investigatiilor geotehnice, elaboratorul va respecta normele din Romania:
Standarde, Normative, Eurocoduri, etc.

Studiul geotehnic va fi verificat de un verificator atestat pentru domeniul Af. care va fi
agreat de Beneficiar.

4.2.3 Alte studii

in functie de necesitéti, elaboratorul va realiza studii si investigatii suplimentare necesare
pentru ca studiul de fezabilitate s& prezinte o investitie robusta si bine fundamentata din

toate punctele de vedere.

in ceea ce priveste studiul sistemelor de retele edilitare, elaboratorul va realiza verificarea

amanuntita a retelelor de utilitati publice care vor fi afectate de lucrarile de constructie a
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investitiei, identificand titularii/detinatorii de utilitati care au retele amplasate in zona unde
se vor desfasura lucrarile de executie ale obiectivului si va transmite beneficiarului datele
pentru a se realiza notificarea detinatorilor de Utilitati pentru eliberarea amplasamentului
conform Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica.

Elaboratorul va intocmi studii de solutie (coexistenta), prezentdnd solutia de
relocare/protejare a retelelor edilitare cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-
economic. Documentatia va contine si suprafetele de teren afectate de catre
mutarea/protejarea retelelor de utilitati, care vor fi incluse in zona de expropiere.

Elaboratorul va identifica toate suprafetele de teren afectate de utilitati si le va trece in
zona de expropriere astfel incat in executie sa se diminueze sansele aparitiei unor
suprafete de teren suplimentare. Acolo unde proprietarii de utilitati vor solicita un proiect
de specialitate sau un studiu de coexistenta, elaboratorul va efectua aceste studii si este
obligatoriu sa le estimeze si sa le prevada in oferta sa financiara.

4.3 Elemente de proiectare

Elaboratorul va respecta legislatia in domeniu si reglementarile tehnice in vigoare, romane
si europene (standarde, normative, ghiduri, etc.) in vederea proiectarii obiectelor descrise
la capitolul 2.1.

Elaboratorul va furniza solutiile optime privind asigurarea conditiilor pentru mentenanta
si functionalitate a flotei auto de transport public din Municipiul Brasov.

- Structura de garaje trebuie sa permita respectarea unui flux de operatiuni care sa
asigure pregétirea autovehiculelor pentru a fi operationale. in acest scop se impune o
redimensionare si reamplasare a spatiilor si cladirilor care va determina respectarea
etapelor de mentenanta si va conduce la o intretinere corespunzétoare a autovehiculelor
pe toata durata de viata a acestora determinand cresterea atractivitatii si un grad mai
ridicat de satisfactie a calatorilor.

Elaboratorul va realiza memoriile tehnice si partile desenate aferente pentru a descrie
principalele caracteristici si elementele dimensionale ale tuturor partilor incluse in studiul
de fezabilitate si pe fiecare specialitate.

Principalele elemente dimensionale, precum si caracteristicile acestora vor fi descrise prin
prisma urmatoarelor specialitati:

- Plan general,

- Amenajare de suprafata,

- Retele edilitare,

- Arhitectura,

- Structura de rezistenta

- Instalatii electrice, sanitare, de termo-ventilatie/climatizare, detectie incendiu,

supraveghere video, control acces, informare dinamica a calatorilor.

Functiunile aferente obiectului si dotarile acestora vor fi amplasate si dimesionate in
functie de marimea si directia fluxurilor pietonale, de transport public si de trafic general
identficate.

Totodata, elaboratorul va analiza posibilitatea integrérii in cadrul investitiei a unor functiuni
urbanistice adiacente (functiuni comerciale, recreationale etc), si se va ingriji de
incadrarea acestora in mod armonios in mediul urban existent. La proiectarea spatiilor,
amenajarile interioare, instalatile si echipamentele se vor dimensiona corespunzator

pentru un ambient atractiv (spatii luminoase, ventilate etc).
Pag. 13/ 24



In urma stabilirii solutiei tehnice recomandate, elaboratorul studiului de fezabilitate va
intocmi listele de cantitati de lucrari si de echipamente necesare in evaluarea costului de
realizare a acestor lucrari, va intocmi devizul general conform HG 907/2016 si va realiza
graficul de executie al proiectului in conformitate cu specificatiile de proiectare.

La redactarea documentatiei tehnice se va urmari continutul cadru prevazut in HG
907/2016. In ceea ce priveste partile desenate, elaboratorul va furniza, dar nu se va limita
doar la acestea, pentru fiecare obiect de proiectare, urmatoarele planuri:

- Plan de incadrare in teritoriu (1:25000-1:10000)

- Plan de incadrare in zona (1:5000-1:2000)

- Plan de situatie (1:500)

- Sectiuni transversale relevante (1:250 - 1:100)

- Planuri de arhitectura (partiu, vederi, etc)

- Planuri de structura (plan incinta, extras armare, etc)

- Planuri de instalatii (transport local, electrice, sanitare, ventialtie, automatizari etc).

4.4 Analiza multicriteriala a variantelor investitiei

Elaboratorul va analiza in cadrul studiului de fezabilitate cel putin trei variante pentru
realizarea investitiei.

Variantele analizate nu se vor limita la propuneri de elemente de proiectare, ci vor fi
realizate variante complexe care vor tine seama de categorile de utilizatori ai
infrastructurii definita de aceasta investitie.

Pentru analiza multicriteriala elaboratorul va realiza un model decizional care va ierarhiza
variantele propuse utilizadnd criterii de tip fezabilitate tehnica, capacitate tehnica, costuri
estimative, rezultatele ACB si alte criterii de relevante. Variantele analizate si criteriile de
analiza vor fi discutate si agreate impreuna cu beneficiarul.

Varianta recomandata va fi varianta rezultatda din modelul decizional si va fi agreata
impreuna cu beneficiarul. Elaboratorul va descrie si detalia ulterior in cadrul studiului de

fezabilitate aceasta varianta recomandata.

4.5 Evaluarea impactului asupra mediului

In vederea promovérii variantei recomandate se impune conform legislatiei de mediu
europene si nationale, evaluarea efectelor semnificative probabile asupra mediului pe
care le-ar produce implementarea lucrarii. Elaboratorul va parcurge etapele necesare
evaluarii de mediu si Intocmirii raportului de mediu (conform HG 1076/2004) in vederea

obtinerii avizului de mediu.

Elaboratorul va executa activitatile de evaluare strategica a mediului cu respectarea
Ordonantei de Urgenta nr. 195/2005, referitoare la protectia mediului, care are la baza
urmatoarele principii:

- Principiul precautiei,

- Principiul prevenirii,

- Conservarea biodiversitatii si a ecosistemelor,

- Poluatorul plateste,

- Inlaturarea poluantilor periculosi pentru sanatatea umana,

- Intretinerea si imbunatatirea calitatii mediului inconjurator,

- Colaborarea internationala pentru Tmbunatatirea calitatii factorilor de mediu.
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Elaboratorul va descrie in metodologia de lucru etapele si activitatile pe care le va
intreprinde in vederea realizarii acestor sarcini.

4.6 Analiza cost — beneficiu

Metodologia utilizata pentru realizarea Analizei Cost-Beneficiu va fi in conformitate cu
ultimele variante ale:
- ,Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects” for Choesion Policy 2014-
2020 - leaborat de CE;
- ,Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects” — elaborat de Jaspers
- Alte ghiduri, lucrari clarificatoare relevante analizei cost-beneficiu conform

legislatiei romane.

Analiza cost-beneficiu va include analiza de fezabilitate financiara, socio-economica si de
risc in conformitate cu prevederile in vigoare pentru elaborarea Analizei Cost-Beneficiu si
in baza celor mai bune practice de elaborare a analizelor cost-beneficiu in domeniul
transporturilor si autostrazilor.

Pentru toate ipotezele de intrare, factorii de influenta, precum si pentru parametrii pe baza
carora se va realiza ACB (si Modelul Financiar), se va face o documentare si prezentare
in detaliu, cu specificarea surselor de informatii si a referintelor (benchmark-urilor) privind

datele, informatiile si a parametrilor utilizati.

La realizarea analizei cost — beneficiu, elaboratorul va efectua, dar nu se va limita la

urmatoarele analize principale:
- Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de

referinta.

Analiza optiunilor (cu precizarea variantei selectate).

Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de eficienta financiara: fluxul

cumulat, valoarea actualizata neta financiara, rata interna de rentabilitate financiara

si raportul cost — beneficiu financiar.

- Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de eficienta economica:
valoarea actualizata neta economica, rata interna de rentabilitate economica si
raportul cost — beneficiu economic. In vederea realizarii analizei financiare si
economice se va elabora modelul finanicar al investitiei. De asemenea se va
realiza si prezenta analiza de piata, precum si analiza detaliata a costurilor si
metodologiilor de estimare a costurilor cu prezentarea surselor de informatii
utilizate si documentarea acestor surse de informatii

- Analiza de senzitivitate

- Analiza de risc si impactul riscurilor particulare ale investitiei si implementarii
acesteia asupra indicatorilor tehnico-economici, precum si asupra indicatorilor de
eficienta financiara si economica, (specificati mai sus) si care va inlcude si
identificarea, analiza (calitativa si cantitativa), ierarhizarea, cuantificarea (estimarea
impactului si a probabilitatilor de realizare) si propunerea masurilor pentru
eliminarea/minimizarea/controlul riscurilor de implementare si finalizare a investitiei,
in baza principiilor, standardelor, metodologiilor si procedurilor specifice
managementului riscurilor .

Previziunile aferente Analizei Cost - Beneficiu se vor realiza pentru un orizont de
previziune explicit de 30 de ani corelat cu perioada studiului de trafic. Datele prognozelor
din studiu de trafic vor constitui informatii pentru calculul beneficiilor economice.

4.6.1 Analiza si estimarea costurilor de investitie, devizul general si graficul de realizare al

investitiei
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Estimarea costurilor de investitie se va face pe baza investigatiilor si studiilor efectuate,
analiza de piata a resurselor tehnico-materiale si umane, preturile curente de piata si de
asemenea se va baza pe solutiile tehnice si structurile definite in cadrul activitatilor de

proiectare.

Obiectivul activitatilor de estimare a costurilor de investitie este de a determina un cost de
realizare al investitiei realist, cat mai apropiat de costul efectiv viitor de realizare al
investitiei, care sa fie corelat cu nivelul cantitativ si calitativ al resurselor (tehnico-materiale,
umane, organizationale, etc.) preconizate a fi necesare pentru realizarea investitiei.

Elaboratorul va pregati un memoriu in care sunt explicate metodologiile de estimare a
costurilor si fundamentarea acestor metodologii.

Elaboratorul va prezenta metodologia de determinare a cantitatilor si a altor resurse
necesare, prezentarea preturilor utilizate, precum si sursele de informatii utilizate pentru
obtinerea preturilor curente, de piata,in vederea auditarii acestora, de catre beneficiar.

Elaboratorul va prezenta, documenta si fundamenta ipotezele si riscurile luate in calcul in
estimarea costurilor de investitie precum si cele de operare si intretinere, reabilitare, cu
documentarea si prezentarea surselor de informatii si a referintelor utilizate in
determinarea listelor de cantitati,preturilor, listelor de cantitati pe articole de deviz
comasate, categoriilor principale de lucrari, devizelor pe obiect, devizului general.

Elaboratorul se va asigura ca estimarile de cost se vor face pentru toate activitatile si
lucrarile previzionate ca fiind necesare pentru realizarea investitiei.

Elaboratorul va intocmi graficul de realizare a investitiei, detaliat pe activitati si lucrari,
aferente proiectului pe perioada previzionata de realizare a investitiei, cu alocarea

costurilor estimate.

In cadrul analizei cost-beneficiu se va realiza analiza de piata care va include o descriere
detaliata a furnizorilor de resurse tehnico-materiale si umane de realizare a proiectului,
inclusiv o analiza a pietei materialelor de constructii si a agentilor economici (furnizori) din

acesta piata.

In cadrul acestei analize se va fundamenta si se va include o descriere a modului si
metodologiilor de estimare a costurilor de baza cu privire la materiale de constructie si a
celorlalte componente de cost (manopera, indirecte, transport, taxe, profit , etc) precum si
a costurilor pentru proiectare si inginerie, consultanta, asistenta tehnica, organizare de

santier, etc.

Se va fundamenta, documenta si prezenta: analiza cantitatilor si preturilor considerate,
sursele de date, datarea si informatiile utilizate pentru stabilirea cantitatilor si preturilor de
referinta aferente tuturor elementelor de cost din cadrul devizelor.

Devizul general va fi prezentat de elaborator in conformitate cu cerintele Hotararii de
Guvern nr. 907/2016.

4.6.2 Analiza financiara

In cadrul Analizei Financiare se vor analiza fluxurile financiare ale proiectului, din care fac

parte:
- Costuri de investitie si valoare reziduala pentru variantele analizate:
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- Costuri de operare si Intretinere (inclusiv materii prime, mana de lucru, energia
electrica si costurile pentru intretinerea regulata a lucrarilor planificate) pentru

variantele analizate;
- Surse de finantare pentru varianta recomandata.

Costurile de investitie vor reprezenta valoarea totala cu TVA a proiectului asa cum este
reflectata in devizul general, la care se vor adauga in masura posibilitatilor costurile
aditionale legate de managementul proiectului. Costurile de investitie se vor prezenta in
conformitate cu devizul general din cadrul HG 907/2016.

Costurile de investitie vor fi detaliate pe ani in functie de graficul de realizare al
investitiei/calendarul de implementare al proiectului. Modalitatea de ajustare la inflatie a
preturilor va fi agreata impreuna cu beneficiarul.

Costurile de operare si intretinere vor fi prognozate in conformitate cu reglementarile in
vigoare si vor fi analizate pentru fiecare din variantele analizate. Costurile de intretinere si
operare ale proiectului vor include cel putin urmatoarele:

- Costurile de functionare a infrastructurii

- Costurile de intretinere

- Costurile de reabilitare

In tabelele analizei financiare si economice se vor regasi aceste costuri calculate
incremental pentru varianta ,cu proiect” si ,fara proiect”.

Numarul de ani ce va fi calculat pentru operatiile de intretinere va fi de 30.
Rata de actualizare utilizata in cadrul analizei financiare este de 5%.
Valoarea reziduala se va lua in calcul pentru ultimul an din ciclul de viata al proiectului.

Urmatoarele rezultate vor fi oferite in cadrul analizei financiare, dar nu se vor limita la:

- Sustenabilitatea financiara, care include costul investitiei, veniturile si costurile de
operare, precum si sursele de finantare. Nu se va include aici valoarea reziduala.
In cadrul sustenabilitatii se va calcula fluxul de numerar net al Proiectului.

- Rentabilitatea investitiei totale. In acest tabel, cheltuielile (iesirile) includ toate
investitile si costurile de operare iar veniturile (intrarile) includ orice venit posibil
plus valoarea reziduala. Calculand balanta unor astfel de cheltuieli si venituri
(folosind o rata de actualizare corespunzatoare), se vor defini urmatorii indicatori
de performanta financiara:

- Valoarea Neta Actualizata Financiara a Investitiei (VNA-F/C)
- Rata Financiara Interna de Rentabilitate a Investitiei (RFIR/C).

- Rentabilitatea capitalului propriu. Se vor defini urmatorii indicatori de performanta
financiara:

- Valoarea Neta Actualizata Financiara a Capitalului (VNA-F/K)
- Rata Financiara Interna de Rentabilitate a Capitalului (RFIR/K).

4.6.3 Analiza economica

Analiza economica se va baza pe principiul comparatiei dintre costurile si beneficiile
variantei recomandate si cele ale situatiei existente.

Costurile si beneficile economice vor fi identificate, cuantificate, estimate si analizate
pentru variantele propuse, in cadrul analizei multicriteriale.
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Rezultatele analizei vor fi cuantificate si analizate cu ajutorul indicatorilor de eficienta
socio-economi ca principali: Rata Interna de Rentabilitate Economica (RIRE), Valoarea
Actuala Neta Economica (VANE) si raportul Beneficiu/Costuri. Analiza va fi insotita de
testarea adecvata a parametrilor critici.

Costurile de investitie si cele de intretinere vor fi transformate din costuri financiare in
costuri economice prin eliminarea taxelor indirecte si aplicarea factorilor de conversie in
functie de tipul de costuri care intra in structura acestora pe baza recomandarilor din
,Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, 2014-2020",

In cadrul analizei economice elaboratorul va lua in considerare, dar nu se va limita la
acestea, urmatoarele tipuri de beneficii principale calculate in varianta cu proiect si fara
proiect, dar nu se va limita doar la acestea:

- Beneficii din reducerea timpului de transbordare pentru pasagerii

- Beneficiile de impactul asupra mediului

- Beneficiile legate de siguranta pietonilor

- Alte beneficii sociale

Pentru valorile unitare ale costurilor de operare a vehiculelor, costurile accidentelor si
costurile timpului elaboratorul va utiliza valorile propuse in Ghidul Jaspers sau in alte
ghiduri si documente reglementatoare in vigoare, cu precizarea clard a sursei de
informatii.

Elaboratorul va realiza estimari cu privire la forta de munca ocupata pentru realizarea
proiectului. De asemenea, acesta va descrie si prezenta costurile si beneficiile socio-
economice care nu au putut fi cuntificate in termeni monetari.

4.6.4 Analiza de senzitivitate

In analiza Cost-Beneficiu va fi inclusa o analiza de senzitivitate. Analiza de senzitivitate
urmareste identificarea variabilelor critice si impactul lor potential asupra modificarii
indicatorilor tehnico-economici (cost investtie, durata, etc.) si a indicatorilor de eficienta
socio-economica (RIR, VAN, B/C etc), financiari si socio-economici.

Elaboratorul va adopta criteriile pentru alegerea variabilelor critice variaza in functie de
particularitatile proiectului definit, realizand o descriere precisa a acestora. Ca un criteriu
general, recomandarea este de a lua in considerare acele variabile sau parametrii pentru
care o variatie absoluta de +/- 1% a cazului de baza are un impact mai mare de +/- 1% in
VAN a proiectului.

Rezultatele analizei de sensitivitate vor fi prezentate tabelar. De asemenea se vor justifica
tipul si nivelele de variatie selectate in realizarea acestei analize si prezentarea clara a
parametrilor de variatie selectati si a concluziilor aferente.

4.6.5 Analiza de risc

In urma rezultatelor investigatiilor de teren, studiilor, evaluarilor, etc realizate pentru
definirea proiectului se vor aplica principiile managementului de risc, asa cum se regasesc
in standardele si buna practica internationala.

Prestatorul va efectua o analiza a riscurilor identificate aferente fiecarui factor de influenta
potential, asupra sanselor proiectului de a se incadra in costurile estimate,
graficul/calendarul de implementare si de a atinge indicatorii de eficienta socio-economica
specifici si estimati in cadrul scenariul de baza.
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Analiza de risc si impactul riscurilor particulare ale proiectului asupra indicatorilor tehnico-
economici (cost de investitie, grafic de realizare/calendar de implementare, etc. ) precum
si asupra indicatorilor de eficienta financiara si economica (RIR, VAN, B/C), va include:

- ldentificarea riscurilor specifice;

- analiza (calitativa si cantitativa);

- cuantificarea (estimarea impactului si a probabilitatilor de realizare);

- ierarhizarea (in functie de nivelul/importanta impactului si probabilitatii);

- propunerea masurilor pentru eliminarea/minimizarea/controlul  riscurilor de

implementare si finalizare a Proiectului

Pentru riscurile care nu pot fi cuantificate elaboratorul va realiza o analiza calitativa a
acestor riscuri, precum si o descriere si prezentare a acestora, inclusiv motivele pentru
care nu s-a putut realiza o cuantificare a acestora.

Metodologia de lucru va respecta normativele in vigoare si va fi prezentata in detaliu de
elaborator si agreata impreuna cu beneficiarul.

4.7 Elaborarea documentatiilor pentru avize, acorduri si certificate

OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR

-VA OBTINE, PE PROPRIA CHELTUIALA (EX. TAXELE DE ELIBERARE, ETC.)
AVIZELE IMPUSE PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM (PENTRU TOTI DETINATORII
DE RETELE TEHNICO-EDILITARE), IN BAZA UNE! IMPUTERNICIRI EMISE DIN
PARTEA BENEFICIARULUI; CONTRAVALOAREA ACESTORA VA FI DECONTATA DE
CATRE BENEFICIAR IN BAZA FACTURILOR EMISE.

-VA INTOCMI $I VA FACE DEMERSURILE NECESARE IN VEDEREA ELABORARII
EVENTUALELOR STUDII iN VEDEREA OBTINERII ACORDURILOR SAU AVIZELOR ,
DUPA CAZ) FARA DE CARE NU SE POT OBTINE AVIZELE DIN CERTIFICATUL DE

URBANISM;

5. Livrabile

Documentatiile tehnice vor fi intocmite in acord cu ghidurile si reglementarile in vigoare,
elaboratorul prezentandu-le dupa caz grupate in parti scrise si parti desenate. Predarea
documentatiilor se va face in 4’exemplare letrice si un exemplar in format electronic.
Livrabile principale solicitate sunt:

- L1 - Studiul topografic avizat de OCP| Brasov

- L2 - Studiul geotehnic al amplasamentului, verificat de catre verificator
MDRAP

- L3 - Elaborarea documentatiilor in vederea obtinerii acordurilor si avizelor
mentionate in certificatul de urbanism.

- L4 - Analiza cost - beneficiu

- L5 - Alte studii, conform cap.4.2.4 din tema de proiectare

- L6 - Studiul de fezabilitate, Liste de cantitati

Daca anumite studii/analize contin baze de date si/sau modele matematice de calcul care
nu sunt relevante in format héartie, acestea vor fi introduse intr-o arhiva electronica atasata
studiului de fezabilitate. Datele incluse in aceasta arhiva trebuie sa fie editabile si sa
permita utilizarea ulterioara a bazelor de date/ modelelor oferite.

6. Management de proiect

In cadrul echipei elaboratorului, se va desemna un manager de proiect care se va ocupa
de toate aspectele legate de coordonarea echipei, alocarea sarcinilor si urmarirea

jaloanelor proiectului.
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Beneficiarul va desemna la randul sau un manager de proiect responsabil pentru
supervizarea si monitorizarea serviciilor solicitate, clarificarea problemelor si validarea

livrabilelor din cadrul studiului.

Beneficiarul va oferi suport in colectarea si transmiterea catre elaborator a tuturor datelor
si studiilor existente si relevante pentru proiect. Suplimentar acesta va pune la dispozitie
elaboratorului orice alte informatii relevante, solicitate in mod rezonabil de catre acesta.

7. Planificarea activitatilor

Activitatile proiectului se vor planifica in ordinea cronologica a realizarii. Elaboratorul
trebuie sa prezinte in cadrul ofertei tehnice reprezentarea succesiunii activitatilor pe care
le are de indeplinit conform prezentei teme de proiectare. In cadrul ofertei tehnice,
elaboratorul va prezenta sub forma unui grafic Gantt, succesiunea temporala a activitatilor
majore in elaborarea documentatiei de proiectare, precum si alocarea resursei umane

pentru personalul cheie.

La realizarea planificarii activitatilor, elaboratorul trebuie sa aiba in vedere introducerea
unor jaloane de validare a serviciilor si activitatilor prestate si sa isi estimeze duratele in
care va primi aprobarea beneficiarului.

Predarea documentatiilor se va face in termen de 45 zile de la incheierea contractului se
va preda SF + deviz general, Studiul geotehnic al terenului, Studiul topografic cu ridicarea
topografica vizata de OCPI, Analiza cost-beneficiu, Avizele/studiile  impuse prin
Certificatul de Urbanism

Documentatia continand piese scrise si desenate se va intocmi in 4 exemplare originale,
pe hartie, stampilate conform normelor Tn vigoare si un exemplar in format electronic (pdf),
contindnd documentatia scanata, semnata si stampilata.

re durata delaborarii documentatiilor tehnice, elaboratorul va convoca cel putin 3 sedinte
comune de lucru cu beneficiarul pentru diverse validari si agreeri de solutii/variante.

8. Cerinte privind resursele necesare pentru indeplinirea sarcinilor
Resursa umana

Elaboratorui va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu
cerintele minime definite in prezentul caiet de sarcini.

Elaboratorul va include in oferta sa numele, CV-urile si documentele suport numai pentru
expertii cheie. Pentru alti experti nu sunt necesare CV-uri la momentul ofertei.

Elaboratorul va fi responsabil pentru indeplinirea corecta a serviciilor descrise in caietul de
sarcini. In cazul in care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal
suplimentar fata de cel specificat in oferta si mai apoi in contract, elaboratorul va fi
responsabil pentru suplimentarea resurselor fara a solicita alte costuri. Elaboratorul este
liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se asigure
personalul necesar pe toata durata contractului. Personalul cheie va face dovada
experientei profesionale cu documente (diplome, atestate, recomandari, contracte de
munca, fisa postului, etc).

Resursele de personal minime (experti cheie) pe care elaboratorul trebuie sa le furnizeze
sunt:
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- Manager de proiect

- Inginer in transporturi

- Inginer proiectant CFDP (infrastructuri urbane)
- Inginer Geotehnica

- Inginer Topograf

- Expert de mediu

- Inginer Economist — Specialist analiza cost-beneficiu
- Arhitect

- Urbanist

- Inginer constructii civile

- Inginer instalatii pentru constructii

- Inginer instalatii automatizari

Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si
implementarea serviciilor .

Expertii cheie enuntati mai sus trebuie sa aiba:

- Minim 3 ani de experienta profesionala generala,

- Minim 1 an de experienta profesionala relevanta,

- diploma de studiu in domeniu relevant pentru sarcinile pe care le va efectua, care
sa dovedeasca competentele dobandite relevante serviciilor prestate

- certificari relevante la nivel national/international pe domeniul in care activeaza
(daca este cazul), care sa dovedeasca competentele dobandite relevante serviciilor
prestate

- participarea in cadrul unei echipe de proiect la minim 1 studiu de fezabilitate/ 1
proiect similar la care a intreprins activitati similare celor alocate n cadrul

prezentului proiect.

Baza tehnico-materiala

Elaboratorul va asigura suportul si echipamentul necesar expertilor in vederea
desfasurarii activitatii in mod corespunzator.

Elaboratorul se va asigura ca exista suficient personal tehnic si administrativ necesar
indeplinirii activitatilor prevazute in prezentul caiet de sarcini in termenele specificate.

Elaboratorul va folosi software adecvat activitatilor de proiectare, modelare, raportare si
prezentare a tuturor documentelor din studiu de fezabilitate. Elaboratorul va dovedi cu
documente justificative baza tehnico-materiala necesara intocmirii studiului de fezabilitate.

9. Termene

Predarea documentatiilor se va face in termen de 45 zile de la incheierea
contractului se va preda SF + deviz general, Studiul geotehnic al terenului, Studiul
topografic cu ridicarea topografica vizata de OCPI, Analiza cost-beneficiu, Avizele/studiile
impuse prin Certificatul de Urbanism

Pe durata desfasurarii contractului, elaboratorul va convoca cel putin 3 sedinte comune de
lucru cu beneficiarul pentru diverse validarii si agreeri de solutii/variante.

10.  Cerinte minime si obligatorii

- Ofertantul castigator isi asuma integral rdspunderea pentru respectarea
legislatiei privind sanatatea si securitatea muncii pentru personalul insarcinat cu
realizarea Proiectului, conform Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in
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munca si HG 300/2006 actualizata, privind cerinfele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile;

11.Prezentarea ofertei : :
Oferta va cuprinde PROPUNERE TEHNICA si PROPUNERE FINACIARA

1. Propunerea tehnica va face referiri la modul de elaborare al documentatiilor
tehnicein asa fel incat sa se obtina solutii optime pentru realizarea obiectivului de investitii,
precum si pentru identificarea si extinderea retelelor de utilitdti pentru racordarea |la
acestea si solutii pentru sistematizarea zonei si va avea urmatorul continut:

a)Abordarea propusa pentru implementarea contractului in vederea indeplinirii
cerintelor temei de proiectare cu prezentarea sarcinilor prevazute in tema de proiectare,
cu precizarea legislatiei si normativelor in vigoare, necesare pentru indeplinirea
contractului

Abordarea propusa se bazeaza in mare masura pe o descriere amanuntita,
pe o serie de metodologii, metode si/sau instrumente testate, recunoscute si care
demonstreaza o foarte buna intelegere a contextului, respectiv a particularitatii sarcinilor
stabilite in tema de proiectare, o buna cunoastere a legislatiei si normativelor in vigoare,
necesare pentru indeplinirea contractului, in corelatie cu aspectele-cheie, precum si cu
riscurile si ipotezele identificate.

b) Graficul fizic al contractului.
Termenul de prestare este de maxim 45 zile. Ofertele care depasesc

termenul de 45 de zile, vor fi respinse.

c) Lista expertilor cheie implicati in derularea contractului.
Elaboratorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu
cerintele minime definite in prezenta Tema de proiectare.

Elaboratorul va include in oferta sa numele, CV-urile si documentele suport numai
pentru expertii cheie. Pentru alti experti nu sunt necesare CV-uri la momentul ofertei.

Elaboratorul va fi responsabil pentru indeplinirea corecta a serviciilor descrise in
tema de proiectare. In cazul in care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar
personal suplimentar fata de cel specificat in oferta si mai apoi in contract, elaboratorul va
fi responsabil pentru suplimentarea resurselor fara a solicita alte costuri. Elaboratorul este
liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se asigure
personalul necesar pe toata durata contractului. Personalul cheie va face dovada
experientei profesionale cu documente (diplome, atestate, recomandari, contracte de
munca, fisa postului, etc).

Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea si
implementarea serviciilor .

Baza tehnico-materiala

Elaboratorul va asigura suportul si echipamentul necesar expertilor in vederea
desfasurarii activitatii in mod corespunzator. Elaboratorul se va asigura ca exista suficient
personal tehnic si administrativ necesar indeplinirii activitatilor prevazute in prezenta tema
de proiectare in termenele specificate.

Elaboratorul va folosi software adecvat activitdtilor de proiectare, modelare,
raportare si prezentare a tuturor documentelor din studiu de fezabilitate. Elaboratorul va
dovedi cu documente justificative baza tehnico-materiala necesara intocmirii
documentatiilor.

2. Propunerea financiara va cuprinde:

- Studiul topografic avizat de OCPI Brasov
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Studiul geotehnic al amplasamentului, verificat de catre verificator MDRAP

- Elaborarea documentatiilor in vederea obtinerii acordurilor si avizelor
mentionate in certificatul de urbanism.

- Analiza cost - beneficiu

- Alte studii

- Studiul de fezabilitate, Liste de cantitati

NOTA: La predare, Studiul de fezabilitate va fi verificat conform grilei de verificare, emisa
de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional, CONFORM
ANEXEI 1 la prezenta Tema de proiectare si Grila de analizd a conformitatii si calitatji
STUDIULUI DE FEZABILITATE - in baza HG nr. 907/2016

FORMA DE PREZENTARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE

Documentatiile tehnice contindnd piese scrise $i desenate se vor intocmi in 4 (patru)
exemplare originale redactate in limba romana, pe hartie, stampilate conform normelor in
vigoare si un exemplar in format electronic (pdf) contindnd documentatia scanata,
semnata si stampilata.

Documentatiile vor fi indosariate in bibliorafturi, inscriptionate cu denumirea proiectului,

volumul, faza de proiectare.

Documentatia va fi scrisa cu acelasi font, ingrijit, iar plansele vor fi prevazute cu sistem
anti rupere/ intarite in zona de indosariere sau introduse in folii de plastic transparent;

Toate paginile numerotate vor fi stampilate si semnate in original conform
competentelor. In caz de nerespectare a cerintelor de mai sus beneficiarul isi rezerva
dreptul de a respinge receptia documentatiei serviciilor de proiectare.

12.Receptie si modalitati de plata
Receptia se va realiza dupa predarea Documentatiei ce face obiectul prezentei
Teme de proiectare. Decontarea lucrarilor se va face numai dupa semnarea procesului
verbal de receptie, FARA OBIECTIUNI, pe baza de factura emisa de prestator.
Documentatiile/studiile se vor preda etapizat, conform graficului fizic al contractului.
Pentru intreaga documentatie plata se va efectua asfel:
- 10% dupa depunerea si respectiv receptia acesteia, in baza situatiei de plata
intocmita de prestator si a procesului- verbal de receptie;
- 40% la depunerea cererii de finantare
- 50% dupa declararea proiectului eligibil, in baza situatiei de platd intocmita de
prestator, a procesului- verbal de receptie si a documentului eliberat de Organismul
Intermediar /Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional din care
reiese ca proiectul tehnic a fost evaluat si acceptat .In cazul in care din motive care nu pot
fi imputabile prestatorului, proiectul nu mai este depus la finantare sau nu mai este
finantat (schimbarea strategiei sau a prioritatilor in ceea ce priveste proiectele la nivelul
benficiarului, etc), prestatorul va fi platit integral pe baza procesului verbal de receptie a
documentatiei.
Facturile se vor depune la Centrul de Informatii pentru Cet&teni (CIC) din cadrul
Primariei Municipiului Bragov, B-dul Eroilor nr. 8, cam. 1, in perioada 1-5 ale lunii.
Plata se va face pe baza facturii/facturilor emise de executant in baza situatiilor de
plata vizate si confirmate de achizitor, in contul prestatorului, in perioada 24-31 ale lunii..
Receptia documentatiilor de proiectare se va face pe faze in termen de 15 zile de
la predarea acestora.
Achitarea facturii se va face prin virament in contul bancar al prestatorului.

13. Cadrul legislativ aplicabil
- Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
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"Ghidul Solicitantului, Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara
4 : Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4e: Promovarea
unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii,
in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitati urbane
multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare,
Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de
judet prin investiti bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila, in cadrul
Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.

Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (republicatd, actualizatd) privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii

Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 ( actualizatd) privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;

Hotararea nr. 1061 din 10.09.2008 privind transportul deseurilor periculoase si
nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

Legea nr. 265 din 7.11.2008 (republicata si actualizata) privind gestionarea
sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera ;

Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane,
aprobate prin Ordinul nr. 49/1998 al Ministerului Transporturilor;

Normativul privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu
inconjurator, aprobat cu Ordinul M.T. nr. 44 / 1998 ;

Normele tehnice privind proiectarea, construirea $i modernizarea drumurilor,
aprobate cu Ordinul M.T. nr. 45/ / 1998;

Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumului, cu modificarile si
completarile ulterioare, inclusiv prin Legea 198/2015, privind aprobarea OG
7/2010;

Norme tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si
a pomilor in localitatile urbane si rurale” aprobate cu Ordinul M.T. nr. 47/1998;
Normativ pentru amenajarea intersecfiilor la nivel pe drumurile publice, indicativ
AND 600-2010;

Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale
ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012

Ghidul pentru planificarea si proiectarea semnalizarii rutiere de orientare si
informare pentru asigurarea continuitatii, uniformitatii si cogniscibilitatii acesteia,
indicativ AND 604/2012;

Orice alte prevederi legale in vigoare la data elaborarii documentatiei, referitoare
la tema de proiectare;

Nr. Atributia si functia . "
Crt. ik Numele si prenumele Data Semtatu:a
1. AEROBAT ElMak | GEORGE SCRIPCARU o . &P&
3 S R \:‘ "E ﬁk'“l l
2. VLY epHr Ing. BARABAS LASZLO \\Ir ]
3. Vizat Director Exle“:utw Directia frige, Mg Lo 07 AUS. 2018 \ .;. /
Tehnica N

Vizat Director Executiv Adjunct ; /K \V
4, Disegtia Tehintic Ing. Mihaela Gal 02 AUG. 2018 I uy 1
5. Verificat Sef Serviciu Investitii jr. Elena Moisa 02 AUG208 [/ ”)ﬁééfg
6. Elaborat Ing. Cristina Enache 01.08.2018 OQ:A/L_
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[ Nr.cerere | 80739

,f Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard BRASOV :

. Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliar3 Brasov | Ziua 15
Luna 06

v "f L _Anub_

:umn NATIONALA
A
PHACICITAYS !Hnﬂ:un

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Sanpetru, Str Harmanului

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
PENTRU INFORMARE

4i|||am|mn

Carte Funciard Nr. 104559 Sénpetru

A. Partea . Descrierea imobilului

Nr. 49, Jud. Brasov

Nr.
Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafata* (mp)

Observatii / Referinte

Al

104559

52.400

Constructil

Crt

Nr.

Nr cadastral

Adresa

Observatii / Referinte

Al.l

104559-C1

Loc. Sanpetru, Str Harmanului, Nr. 49,
Jud. Brasov

S. construita la sol:236 mp; GRUP EXPLOATARE-BIRQURI
P+2E CONSTITUIT DIN: 30 INCAPERI, 3 GRUPURI
SANITARE PE SEXE, 3 HOLURI, 1 SCARA 1 DEBARA.
ANUL CONSTRUIRII: 1980

MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON, PEREEI
ZIDARIE, PLANSEU BETON ARMAT, ACOPERIS TIP TERASA;

NEIZOLAT TERMIC LA EXTERIOR.

CONSTRUCTIA DETINE CERTIFICAT DE PERFORMANTA
ENERGETICA NR. 172/20.09.2011, FIIND CERTIFICATA C 5i

NOTATA ENERGETIC 72,9.
MAGAZIE MATERIALE

Al2

104559-C2

Loc. Sanpetru, Str Harmanului ,
Jud. Brasov

Nr, 49,

S. construita la sol:231 mp; M/
SPECIALE P CONSTITUITA DIN: 8 INCAPERI §1 1 GRUP
SANITAR.

ANUL CONSTRUIRIl: 1980

MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON, PERETI
ZIDARIE, PLANSEU BETON ARMAT, ACOPERIS TIP TERASA;

NEIZOLATA TERMIC LA EXTERIOR.
STATIE ALIMENTARE

Al.3

104559-C3

Loc. Sanpetru, Str Harmanului, jud.
Brasov

S. construita la sol:84 mp;
CARBURANT! P CONSTITUITA DIN: 2 INCAPERI, 5
REZERVOARE INGROPATE S| 6 POMPE PECO.
ANUL CONSTRUIRII: 1980

MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON, PERET!
ZIDARIE, PLANSEU BETON S! INVELITOARE BITUMINOASA.

Al.d

104559-C4

Loc. Sénpetru, Jud. Brasov

S. construita la s501:1449 mp; HALA INTRETINERE
(MECANIC-ENERGETIC) P+E PARTIAL CONSTITUITA DIN: 23
INCAPERI, 3 GRUPURI SANITARE, 1 SCARA $1 1 CORIDOR,
ANUL CONSTRUIRI: 1980

MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON, PERET!
ZIDARIE, PLANSEU BETON ARMAT, ACOPERIS TIP TERASA;
NEIZOLATA TERMIC LA EXTERIOR.

Al5

104559-C5

Loc. Sanpetru, Str Harmanului, Nr. 49,
Jud. Brasov

S. construita fa sol:130 mp; DECANTOR P CONSTITUIT
DIN: 3 nggem
AM ,1" ¥

ﬁ}%

Al.6

104559-C6

Loc. S&npetru, Str Harmanului, Nr. 49,
Jud. Brasov

ta VQ“.S@I 755 mp; STATIE SPALARE P

&ng iNcAPEm

1 CTIE: FUNDATIE BETON, PERET!
J)BETON ARMAT, ACOPERIS TIP TERASA;
MIC LA EXTERIOR.




Crt

Nr cadastral
Nr.

Adresa

Observatii / Referinte

Al.7

104559-C7

Loc. Sanpetru, Str Harmanului, Nr. 49,
Jud. Brasov

S. construita la sol:4728 mp; - HALA INTRETINERE AUTO P
CONSTITUITA DIN: 14 INCAPERI S 1 GRUP SANITAR.

ANUL CONSTRUIRII: 1980

MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON, PERETI
ZIDARIE, PLANSEU PREFABRICAT $I INVELITOARE
BITUMINOASA TIP TERASA; NEIZOLATA TERMIC LA
EXTERIOR.

CONSTRUC‘EA NU DETINE CERTIFICAT DE PERFORMANTA
ENERGETICA.

CONSTRUCTIA NU ESTE DOTATA CU LIFT. :

- ANEXA A-P+E CONSTITUITA DIN: 6 INCAPERI, 2
VESTIARE PE SEXE, 2 GRUPURI SANITARE CU DUSURI, 1
SPALATOR VASE, 1 SCARA §1 1 CORIDOR.

ANUL CONSTRUIRII: 1980

MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON, PERETI
ZIDARIE, PLANSEU BETON ARMAT, ACOPERIS TIP TERASA;
NEIZOLATA TERMIC LA EXTERIOR,

CONSTRUCTIA NU DETINE CERTIFICAT DE PERFORMANTA
ENERGETICA.

CONSTRUCTIA NU ESTE DOTATA CU LIFT.

- ANEXA B-BIROUR! 5 PARTIAL+P+3E CONSTITUITE DIN:
37 INCAPERI, 6 GRUPURI SANITARE PE SEXE, 3 HOLURI, 2
CORIDOARE $1 1 SCARA.

ANUL CONSTRUIRII: 1980

MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON, PERET!
ZIDARIE, PLANSEU BETON ARMAT, ACOPERIS TIP TERASA;
NEIZOLAT TERMIC LA EXTERIOR.

CONSTRUCTIA DETINE CERTIFICAT DE PERFORMANTA
ENERGETICA NR. 173/21.09.2011, FIIND CERTIFICATA C Sl
NOTATA ENERGETIC 84.9.

Al.8

104559-C8

Loc. Sanpetru, Str Harmanului, Nr. 49,
jud. Brasov

§. construita la sol:185 mp; CENTRALA TERMICA+POST
TRAFO P+E PARTIAL CONSTITUITA DIN: 6 INCAPERI, 1
GRUP SANI ‘-%I SCARA DE ACCES S 1 VESTIAR.
Rif: 1980
NSTRUCTIE: FUNDATIE BETON, PERETI
BETON ARMAT, ACOPERIS TIP TERASA;
LA EXTERIOR.

A

Al.9

104559-C9

Loc. Sanpetru, Str Harmaau!ul,‘Nr. 49,
Jud. Brasov

JCTIE: BETON ARMAT ]
3 MAGAZIE PIESE P

Al.10

104559-C10

Loc. Sanpetru, Str Harmanului, Nr. 49,
' Jjud. Brasov

MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON, PERET]
TABLA, ACOPERIS TIP SARPANTA METALICA; NEIZOLATA
TERMIC LA EXTERIOR,

Alll

104559-C11

Loc. Sanpetru, Str Harmanului, Nr. 49,
jud, Brasov

S. construita la sol:240 mp; MAGAZIE METALICA NR. 1P
CONSTITUITA DIN: 4 INCAPERI.

ANUL CONSTRUIRH: 1980

MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON, PERET)
TABLA, ACOPERIS TIP SARPANTA METALICA; NEIZOLATA
TERMIC LA EXTERIOR.

Al.12

104559-C12

Loc. Sanpetru, Str Harmanulul, Nr, 49,
Jud. Brasov

S. construita la sol:217 mp; MAGAZIE METALICA NR. 2 P
CONSTITUITA DIN: 4 INCAPERI.
ANUL CONSTRUIRII: 1980
MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON, PERETI
TABLA, ACOPERIS TIP SARPANTA METALICA; NEIZOLATA
TERMIC LA EXTERIOR.

ATELIER REPARAT

Al.13

104559-C13

Loc. Sanpetru, Str Harmanului, Nr. 49,
Jud. Brasov

S. construita la sol:57 mp;
STINGATOARE P CONSTITUIT DIN: 4 INCAPERI.

ANUL CONSTRUIRII: 1980

MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON, PERETI
ZIDARIE, PLANSEU BETON ARMAT, ACOPERIS TIP TERASA:
NEIZOLAT TERMIC LA EXTERIOR.

Al.14

104559-C14

Loc. Sanpetru, Str Harmanului, Nr, 49,
Jud. Brasov

S. construita la sol:64 mp, CLADIRE POARTA NR. 1 P
CONSTITUITA DIN: 4 INCAPERI SI 1 GRUP SANITAR.
ANUL CONSTRUIRII: 1980

MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON, PERET!
ZIDARIE, PLANSEU BETON ARMAT, ACOPERIS TIP TERASA:
NEIZOLATA TERMIC LA EXTERIOR,

Al.1l5

104559-C15

Loc. Sanpetru, S5tr Harmanului, Nr. 49,
Jud. Brasov

S. construita la sol:41 mp; CLADIRE POARTA NR. 2 P
CONSTITUITA DIN: 2 INCAPERI S1 1 HOL.

ANUL CONSTRUIRII: 1980

MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON, PERET!
ZIDARIE, PLANSEU BETON ARMAT, ACOPERIS TIP TERASA;
NEIZOLATA TERMIC LA EXTERIOR.




Nr cadastral

Crt Nr. Adresa

Observatii / Referinte

Al.16| 104559-C16

Jud. Brasov

Loc. Sanpetru, Str Harmanului, Nr. 49, [S. construita la 50l:100 mp;
CAUCIUCURI P CONSTITUIT DIN: 4 INCAPERI, 1 DEPOZIT §I
1 GRUP SANITAR.

ANUL CONSTRUIRII: 1980

MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON, PERETI
ZIDARIE, PLANSEU BETON ARMAT, ACOPERIS TIP TERASA;

NEIZOLAT TERMIC LA EXTERIOR.

ATELIER VULCANIZARE

Al.17| 104559-C17 Loc. Sanpetru, Jud. Brasov

S. construlta la sol:11 mp; STATIE POMPARE P COMPUSA

DIN: 1 INCAPERE SI 1 BAZIN.

ANUL CONSTRUIRII: 1980

MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON, PERET]
ZIDARIE, INVELITOARE TABLA CUTATA; NEIZOLATA

TERMIC LA EXTERIOR.

Al.18 | 104559-C18

jud. Brasov

Loc. Sanpetru, Str Harmanului , Nr. 49,[S. construita Ta sol:27 mp;
CONSTITUIT DIN: 2 INCAPERI §I 1 GRUP SANITAR,

ANUL CONSTRUIRII: 1980
MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON, PERET!
ZIDARIE, PLANSEU BETON ARMAT, ACOPERIS TIP TERASA;
NEIZOLATA TERMIC LA EXTERIOR.

ATELIER MECANIC P

B. Partea Il. Proprietari si acte
Carte Funciard Nr. 104559 Comuna/Oras/Municipiu: Sdnpetru

inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Referinte

98002 / 20/10/2011

LOCAL BRASOV);

Act Administrativ nr. HCL 97, din 22/02/2010 (act administrativ nr. 854/30-11-2009 emis de CONSILIUL

B2 prin Lege, cota actuala 1/1

Intabulare, drept de PROPRIETATEconf HCL 854/30 11 2009, dobandit Al

1) MUNICIPIUL BRASOV-DOMENIU PUBLIC

Sanpetru, incheierea nr. 83257 din 07-09-2011

OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 102536/Sanpetru, incheierea nr. 11296din 11-02-2010 pozitie transcrisa
din CF 114219 Brasov, incheierea nr. 55094 din 29-06-2010, din 102536 Sanpetru, incheierea nr. 11296 din 11-
02-2010, din CF 122634 Brasov, incheierea nr. 82320 din 05-09-2011, din CF 104428 Sanpetru, incheierea nr.
80096 din 29-08-2011, din CF 104430 Sanpetru, inchelerea nr. 80093 din 29-08-2011 si din CF 104515

105091 /11/11/2011

Act Administrativ nr. 589, din 08/11/2011 émis de PRIMARIA BRASOV (act administrativ nr. 98002/20-10-

2011 emis de BCPI BRASQOV; act administrativ nr. 599/08-11-2
administrativ nr. 24/14-02-1980 emis de CONSILIUL POPULAR/ALJUL

oem,

e PRIMARIA BRASOV; act
UL BRASOV;):

< 3;;:; "Mﬂ”ﬁ‘l.z A1.3,Al4, AL5, AL,
. : Al 8, Al1.9, A1.10, A1.11, Al. |
B6 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Constr gggco@i&a%ﬁg AL.14, AL15, AL.16, Al
actuala 1/1 22 = 17, A1.18
W% PELS e
(e :Mﬁ%ﬁig&‘e"'/
1) MUNICIPIUL BRASOV - DOMENIU PUBLIC N\ poseee By
C. Partea lil. SARCINI . il
inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, Referinte
drepturi reale de garantie si sarcini

NU SUNT

Document care confine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
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Carte Funciard Nr. 104559 Comuna/Orag/Municipiu: Sdnpetru
Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren

Nr cadastral |Suprafata (mp)* Observatii / Referinte
104559 52.400

* Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70.

DETALI{ LINIARE IMOBIL ‘
C10 |
I - L——‘ 71\ ¢
| ca c13 ﬁ L\
|
|
i
|
!
i’t
E
3 L)
\ I
ik
=
| l c9
EE c7
1
|1
|

:
R, W

T
it T owwvm-wﬂtTﬂs 1
e

Date referitoare la teren

nr | Categorie |intra | Suprafata " .
crt| folosintd |vitan (mp) Tarla Parceld Nr. topo Observatii / Referinte
1| cuti 1pA| 52.400 : . -
constructii
Date referitoare la constructii
Destinatie Situatie - ;
Crt Numar constructie Supraf. (mp) juridica Observatii / Referinte
constructii S. construita la so0l:236 mp; GRUP
administrative s EXPLOATARE-BIROURI P+2E CONSTITUIT DIN:
social culturale 30 INCAPERI, 3 GRUPURI SANITARE PE SEXE, 3
HOLURI, 1 SCARA, 1 DEBARA.
ANUL CONSTRUIRI: 1980
MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON,
All 104559-C1 236 Cu acte|PERETI ZIDARIE, PLANSEU BETON ARMAT,
ACOPERIS TIP TERASA; NEIZOLAT TERMIC LA
EXTERIOR.
CONSTRUCTIA DETINE CERTIFICAT DE
PERFORMANTA ENERGETICA NR. 172/20.
09.2011, FIIND CERTIFICATA C S| NOTATA
ENERGETIC 72,9,

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
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Carte Funciara Nr.

104559 Comuna/Oras/Municipiu: Sdnpetru

Crt

Numar

Destinatie
constructie

Supraf. (mp)

Observatii / Referinte

Al.2

104559-C2

constructii
industriale si
edilitare

231

S. construita fa sol:231 mp; MAGAZIE
MATERIALE SPECIALE P CONSTITUITA DIN: 8
INCAPERI S1 1 GRUP SANITAR.

ANUL CONSTRUIRII; 1980

MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON,
PERET! ZIDARIE, PLANSEU BETON ARMAT,
ACOPERIS TIP TERASA; NEIZOLATA TERMIC LA
EXTERIOR.

Al.3

104559-C3

constructii
industriale si
edilitare

84

S. construita la s0l:84 mp; STATIE ALIMENTARE
CARBURANTI P CONSTITUITA DIN: 2 INCAPERI,
5 REZERVOARE INGROPATE SI 6 POMPE PECO.
ANUL CONSTRUIRI: 1980

MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON,
PERET! ZIDARIE, PLANSEU BETON §I

Al.4

104559-C4

constructii
industriale si
edilitare

1.449

iINVELITOARE BITUMINOASA.

S. construita la s0l:1449 mp; HALA
INTRETINERE {MECANIC-ENERGETIC) P+E
PARTIAL CONSTITUITA DIN: 23 INCAPERI, 3
GRUPURI SANITARE, 1 SCARA S! 1 CORIDOR.
ANUL CONSTRUIRII: 1980

MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON,
PERET! ZIDARIE, PLANSEU BETON ARMAT,
ACOPERIS TIP TERASA; NEIZOLATA TERMIC LA
EXTERIOR.

Al.5

104559-C5

constructii anexa

130

S. construita la sol:130 mp; DECANTOR P
CONSTITUIT DIN: 3 INCAPERI.

ANUL CONSTRUIRII: 1980

MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON,
PERETI BETON (NEACOPERIT).

Al

104559-C6

constructii
industriale si
edilitare

755

S. construita la sol:755 mp; STATIE SPALARE P
CONSTITUITA DIN: 4 INCAPERI.

ANUL CONSTRUIRII: 1980

MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON,
PERETI ZIDARIE, PLANSEU BETON ARMAT,
ACOPERIS TIP TERASA; NEIZOLATA TERMIC LA

EXTERIOR.
- HALA

Al.7

104559-C7

constructii
industriale si
edilitare

4,728

S. construita la sol:4728 mp; _
PHYEREAUTO P CONSTITUITA DIN: 14

5 th

CONSTRULTIE: FUNDATIE BETON,
IDARJE,SPLANSEU PREFABRICAT 5I

INOASA TIP TERASA;

,, LA EXTERIOR.
TR Y DETINE CERTIFICAT DE
RMANTACENERGETICA.
CONSTRUCTTA NU ESTE DOTATA CU LIFT.
- ANEXA A-P+E CONSTITUITA DIN: 6 INCAPERI,
2 VESTIARE PE SEXE, 2 GRUPURI SANITARE CU
DUSURI, 1 SPALATOR VASE, 1 SCARA 51 1
CORIDOR.
ANUL CONSTRUIRII: 1980
MATERIALE CONSTRUCTIE; FUNDATIE BETON,
PERET! ZIDARIE, PLANSEU BETON ARMAT,
ACOPERIS TIP TERASA; NEIZOLATA TERMIC LA
EXTERIOR. :
CONSTRUCTIA NU DETINE CERTIFICAT DE
PERFORMANTA ENERGETICA.
CONSTRUCTIA NU ESTE DOTATA CU LIFT,
- ANEXA B-BIROURI S PARTIAL+P+3E
CONSTITUITE DIN: 37 INCAPERI, 6 GRUPURI
SANITARE PE SEXE, 3 HOLURI, 2 CORIDOARE §I
1 SCARA,
ANUL CONSTRUIRII: 1980
MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON,
PERET! ZIDARIE, PLANSEU BETON ARMAT,
ACOPERIS TIP TERASA; NEIZOLAT TERMIC LA
EXTERIOR.
CONSTRUCTIA DETINE CERTIFICAT DE
PERFORMANTA ENERGETICA NR. 173/21.
09.2011, FIIND CERTIFICATA C §I NOTATA
ENERGETIC 84.9.

Daocument care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
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Carte Funciard Nr. 104559 Comuna/Oras/Municipiu: Sanpetru

Crt

Numar

Destinatie
constructie

Supraf. (mp)

Situatie
juridica

Observatii / Referinte

Al8

104559-C8

constructii
industriale si
edilitare

185

Cu acte

T construita 1a sol:185 mp; CENTRALA
TERMICA+POST TRAFO P+E PARTIAL
CONSTITUITA DIN: 6 INCAPERI, 1 GRUP
SANITAR, 1 SCARA DE ACCES Sl 1 VESTIAR.
ANUL CONSTRUIRII: 1980

MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON,
PERETI ZIDARIE, PLANSEU BETON ARMAT,
ACOPERIS TIP TERASA; NEIZOLATA TERMIC LA
EXTERIOR.

Al9

104559-C9

constructii anexa

17.740

Cu acte

S construita la sol:17740 mp; PLATFORMA DE
PARCARE.

ANUL CONSTRUIRII: 1980

MATERIALE CONSTRUCTIE: BETON ARMAT

Al.10

104559-C10

constructii
industriale si
edilitare

500

Cu acte

3. construita Ia sol:500 mp; MAGAZIE PIESE P
CONSTITUITA DIN: 7 INCAPERI.

ANUL CONSTRUIRII: 1980

MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON,
PERET! TABLA, ACOPERIS TIP SARPANTA
METALICA: NEIZOLATA TERMIC LA EXTERIOR.

Al.ll

104559-C11

constructii
industriale si
edilitare

240

Cu acte

S. construita la sol:240 mp; MAGAZIE
METALICA NR. 1 P CONSTITUITA DIN: 4
TNCAPERI.

ANUL CONSTRUIRII: 1980

MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON,
PERET! TABLA, ACOPERIS TIP SARPANTA
METALICA: NEIZOLATA TERMIC LA EXTERIOR.

Al.12

104559-C12

constructii
industriale si
edilitare

217

Cu acte

S, construita la so0l:217 mp; MAGAZIE
METALICA NR. 2 P CONSTITUITA DIN: 4
INCAPERI.

ANUL CONSTRUIRII: 1980

MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON,
PERET! TABLA, ACOPERIS TIP SARPANTA
METALICA; NEIZOLATA TERMIC LA EXTERIOR.

Al.13

104559-C13

constructii anexa

57

3 1a sol:57 mp; ATELIER REPARAT

EFINGAT: P CONSTITUIT DIN: 4 INCAPERI.
AKULCONSTROIRIL: 1980
A .‘!.

1 £, PLANSEU BETON ARMAT,
A JERASA; NEIZOLAT TERMIC LA
fofss

Al.l4

104559-C14

constructii anexa

64

Cu acte

"'FST sol:64 mp; ;
NSTITUITA DIN: 4 INCAPER! St 1

ANUL CONSTRUIRII: 1980

MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON,
PERET! ZIDARIE, PLANSEU BETON ARMAT,
ACOPERIS TIP TERASA; NEIZOLATA TERMIC LA
EXTERIOR.

Al.15

104559-C15

constructii anexa

41

Cu acte

S. construita fa sol:41 mp; CLADIRE POARTA
NR. 2 P CONSTITUITA DIN: 2 INCAPERI $! 1 HOL.
ANUL CONSTRUIRIL: 1980

MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON,
PERET! ZIDARIE, PLANSEU BETON ARMAT,
ACOPERIS TIP TERASA; NEIZOLATA TERMIC LA
EXTERIOR.

Al.16

104559-C16

constructii
industriale si
edilitare

100

Cu acte

S, construita fa s0l:100 mp; ATELIER
VULCANIZARE CAUCIUCURI P CONSTITUIT DIN:
4 INCAPERI, 1 DEPOZIT $! 1 GRUP SANITAR.
ANUL CONSTRUIRII: 1980

MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON,
PERETI ZIDARIE, PLANSEU BETON ARMAT,
ACOPERIS TIP TERASA; NEIZOLAT TERMIC LA

EXTERIOR.
STATIE POMPARE P

Al.17

104559-C17

constructii anexa

11

Cu acte

S, construita {a sol:11 mp;
COMPUSA DIN: 1 INCAPERE S 1 BAZIN.

ANUL CONSTRUIRII: 1980

MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON,
PERETI ZIDARIE, INVELITOARE TABLA CUTATA;
NEIZOLATA TERMIC LA EXTERIOR,

Al.18

104559-C18

constructii anexa

27

Cu acte

3. construita la sol:27 mp; ATELIER MECANIC P
CONSTITUIT DIN: 2 INCAPERI $I 1 GRUP
SANITAR.

ANUL CONSTRUIRII; 1980

MATERIALE CONSTRUCTIE: FUNDATIE BETON,
PERET! ZIDARIE, PLANSEU BETON ARMAT,
ACOPERIS TIP TERASA; NEIZOLATA TERMIC LA

EXTERIOR.

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
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Carte Funciard Nr. 104559 Comuna/Oras/Municipiu: Sanpetru

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan.

Punct Punct Lungime segment
inceput| sfarsit ¢ {m)
1 2 8.215
2 3 60.042
3 E 17.033
4 5 2.753
5 6 13.764
6 7 15.048
7 8 22.849
8 9 50.908
9 10 17.908
10 11 162.102
11 12 6.4
12 13 7.937
13 14 24 479
14 15 67.485
15 16 3.178
16 17 2.475
17 18 16.391
18 19 11.906
19 20 163.558
20 1 257.448

inate in planul de proiectie Stereo 70 st sunt rotunjite la 1 milimetru,.

** Lungimile segmentelor sunt determ
3 din segmente cumulate ce sunt mai micl decéat valoarea 1 milimetru.

»++ Distanta dintre puncte este format

Pentru acest imobil exista urmatoarele cereri nesolutionate:
Nr. Termen
Crt Nr. cerere Data cerere eliberare Obiect cerere
1 80735 15-06-2018 20-06-2018 Consultare/Informare

Certific c& prezentul extras corespunde cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala, pastratd de acest

birou. TOE Capn,

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de catre yi ’.»- actelor juridice prin

care se sting drepturile reale precum §i pentru dezbaterea succesiun'gyg> m“fmj&z i
o

susceptibile de orice modificare, in conditiile legii. «
S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanta interna nr.2018022659]15-06—2%8§% s
o)

0

publicitate imobiliara ?éy codul n{l’f"‘ 5, u&%’
Data solutionarii, | 5 E% z?«si tent Registrator, 9 ferent,
15-06-2018 S 2% ig |MIRELA BYLAI

. o * : w O ;
Data eliberarii, re0X .
e £5 g {pprafa sfsemnatura) (parafa si semnatura)
Q. m.i“'{ am S i
. o o1
o BwO o
mE o
nhkto
Man>
e nn
—t &2 ot
-
£3
26
«

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 7 din 7

Extrase pentru Informare on-line la adresa epay.ancpl.ro Formular versiunea 1.1



ROMANIA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV
B-dul Eroilor nr. 8 Brasov 500007 Tel: +40-268-416550

dirtehnica@brasovcity.ro  www.brasovcity.ro

Directia Tehnica - ibealbad
Nr-@”z’%..nz..a.us,.zum

Serviciul Investitii By

NOTA JUSTIFICATIVA PRIVIND criteriul de atribuire
aferent contractului de servicii avind ca obiect :

SF, PT ,, Infrastructurd de garaj pentru transport public” - Intocmire SF

Criteriul cel mai bun raport calitate-pret/calitate-cost — este obligatoriu a fi utilizat in cazul
contractelor de lucrari sau servicii care au ca obiect prestatii intelectuale si care presupun activitati cu nivel
de complexitate ridicat sau a contractelor aferente infrastructurii de transport trans-european si drumuri

judetene.

In cazul prestatiilor intelectuale (servicii de proiectare / asistentd tehnica / supervizare / consultanta /
informatice (dezvoltare software, proiectare sisteme informatice) /cercetare-dezvoltare) avand un grad de
complexitate ridicat (pe care autoritatea contractanta il va explicita la nivelul strategiei de contractare) se va
avea in vedere ca factorii de evaluare sd fie de naturd calitativd, cum ar fi: experienta expertilor si
metodologia de prestare a serviciilor in cadrul viitorului contract, fiind inadecvatd utilizarea
concomitentd cu acestia si a factorului legat de termenul de prestare, intrucat impactul termenelor este luat in
considerare in cadrul metodologiei de prestare prin elaborarea planului Gantt, astfel ci poate determina o

distorsionare a rezultatul procedurii.

Expertii-cheie care prin obtinerea unei certificari obtin implicit si competentele necesare desfasurarii
unei activitati nu pot fi utilizati ca factori de evaluare, avand In vedere faptul c, odatd obtinut un nivel de
certificare, se apreciazi cd rezultatele obtinute in urma prestatiilor acestora nu pot fi diferite, din punct de
vedere calitativ, intr-o masura semnificativa.

Algoritmul de punctare a echipei de experti, se va aplica individual, fiecarui expert / lider de echipa,
in limita unui punctaj maxim alocat acestuia si nu prin alocarea unui punctaj raportat la intreaga echipd de
experti (numarul acestora fiind ldsat la latitudinea fiecirui ofertant).

NU vor fi utilizate metode de alocare a punctajului avand la baza, spre exemplu, media aritmetica a
punctajelor aferente experientei specifice a tuturor expertilor prezentati si/sau numarul expertilor
suplimentari ofertati avand in vedere ca nu prezintd relevanta in raport cu latura calitativd a implementarii
contractului, deoarece nu se poate stabili o relatie directd de cauzalitate intre aceste aspecte si rezultatul
contractului, fapt de naturd a distorsiona rezultatul competitiei.

S-au luat in considerare 12 experti cheie (principali) in functie de specificul activitatii, respectiv in
functie de modul in care se acumuleaza experienta specifica (prin trimitere, de exemplu, la numarul
proiectelor in care au desfasurat activitati similare, alocarea punctajelor realizindu-se pe intervale).

Adjudecarea contractului se va face in favoarea ofertantului care va prezenta oferta cea mai
avantajoasi din punct de vedere economic, pe baza criteriului de atribuire ,,cel mai bun raport calitate-pre{”,
cu respectarea tuturor cerintelor din tema de proiectare (conform art 187, alin .3, lit ¢, din Legea 98/2016
privind achizitiile publice).

Prefurile din propunerea financiard vor fi ferme $i nu se vor modifica pe toata perioada de derulare a
contractului.



Nr. Factor de evaluare Punctaj

crt.

1 | Propunerea financiara P financiar = 40 puncte

Experti cheie P experti= 60 puncte

TOTAL: P total = 100 puncte

Evaluarea ofertelor se va face astfel:

1

Expert Cheie Nr. 1 - Manager de Proiect

Experienta profesionala generala (obligatoriu)

1.1

lani<x <3 ani

Jani < x <7 ani

>7 ani

Experienta profesionala relevanta >
1 an in pregatirea proiectelor de
infrastructura de transport public
urban

0.5

1.5

2.5

1.2

1 studiu

2 studii

3 studii

Implicare ca Expert
lider de echipa la
elaborarea a cel putin | studiu
tehnic inclusiv  SF (studiu de
fezabilitate), PT sau proiectare de
detaliu (inclusiv reabilitare si/sau
extindere) pentru proiecte de
transport public urban

Experienta;
cheie si/sau

0.5

1.5

25

TOTAL punctaj

Expert Cheie Nr. 2 — Inginer Transporturi

Experienta profesionala generala (obligatoriu)

2.1

lani<x <3ani

Jani< x <7ani

> 7 ani

Experienta profesionala relevanta >
1 an in pregatirea proiectelor de
infrastructura de transport public
urban

0.5

1.5

2:5

1 studiu

2 studii

3 studii

Experienta: Implicare ca Expert
cheie la elaborarea a cel pufin 1
studiu tehnic inclusiv SF (studiu de
fezabilitate), PT sau proiectare de
detaliu (inclusiv reabilitare si/sau
extindere) pentru  proiecte de
transport public urban

0.5

1.5

2.9

TOTAL punctaj

Expert Cheie Nr. 3 — Inginer CFDP (infrastructuri urbane)

Experienta profesionala generala (obligatoriu)

3.1

lani<x <3 ani

Jani< x <7 ani

> 7 ani

Experienta profesionala relevanta >
1 an in pregatirea proiectelor de
infrastructura de transport public
urban

0.5

L5

2.5

32

1 studiu

2 studii

3 studii

2



Experienta: Implicare ca Expert
cheie la elaborarea a cel pufin 1
studiu tehnic inclusiv SF (studiu de
fezabilitate), PT sau proiectare de
detaliu (inclusiv reabilitare si/sau
extindere) pentru proiecte de
transport public urban

0.5

1.5

2.5

TOTAL punctaj

Expert Cheie Nr. 4 — Inginer Geotehnica

Experienta profesionala generala (obligatoriu)

4.1

lani<x <3ani

Jani< x <7ani

> 7 ani

Experienta profesionala relevanta =
1 an in pregatirea proiectelor de
infrastructura de transport public
urban

0.5

1.5

25

4.2

1 studiu

2 studii

3 studil

Experienta: Implicare ca Expert
cheie la elaborarea a cel putin 1
studiu tehnic inclusiv SF (studiu de
fezabilitate), PT sau proiectare de
detaliu (inclusiv reabilitare si/sau
extindere) pentru  proiecte  de
transport public urban

0.5

1.5

2.5

TOTAL punctaj

Expert Cheie Nr. 5 — Inginer Topograf

Experienta profesionala generala (obligatoriu)

=i

lani<x <3ani

Jani< x <7 ani

> 7 ani

Experienta profesionala relevanta >
1 an in pregatirea proiectelor de
infrastructura de transport public
urban

0.5

1.5

25

5.2

1 studiu

2 studii

3 studii

Experienta: Implicare ca Expert
cheie la elaborarea a cel pufin 1
studiu tehnic inclusiv SF (studiu de
fezabilitate), PT sau proiectare de
detaliu (inclusiv reabilitare si/sau
extindere) pentru proiecte de
transport public urban

0.5

1.5

TOTAL punctaj

Expert Cheie Nr. 6 — Expert de mediu

Experienta profesionala generala (obligatoriu)

6.1

lani<x <3ani

Jani< x <7 ani

> 7 ani

Experienta profesionala relevanta >
1 an in pregatirea proiectelor de
infrastructura de transport public
urban

0.5

1.5

2.5

6.2

1 studiu

2 studii

3 studii

3



Experienta: Implicare ca Expert
cheie la elaborarea a cel putin 1
studiu tehnic inclusiv SF (studiu de
fezabilitate), PT sau proiectare de
detaliu (inclusiv reabilitare si/sau
extindere) pentru proiecte de
transport public urban

0.5

1.5

205

TOTAL punctaj

Expert Cheie Nr. 7 — Inginer in transporturi/Specialist analiza cost-beneficiu

Experienta profesionala generala (obligatoriu)

7.1

lani<x <3ani

Jani< x <7 ani

> 7 ani

Experienta profesionala relevanta >
1 an in pregatirea proiectelor de
infrastructura de transport public
urban

0.5

1.5

25

7.2

1 studiu

2 studii

3 studii

Experienta: Implicare ca Expert
cheie la elaborarea a cel putin 1
studiu tehnic inclusiv SF (studiu de
fezabilitate), PT sau proiectare de
detaliu (inclusiv reabilitare gi/sau
extindere) pentru proiecte de
transport public urban

0.5

1.5

2.3

TOTAL punctaj

Expert Cheie Nr. 8 — Arhitect

Experienta profesionala generala (obligatoriu)

8.1

]l ani<x <3 ani

3ani< x <7ani

> 7 ani

Experienta profesionala relevanta >
1 an in pregatirea proiectelor de
infrastructura de transport public
urban

0.5

1.5

2.5

1 studiu

2 studii

3 studii

Experienta: Implicare ca Expert
cheie la elaborarea a cel putin 1
studiu tehnic inclusiv SF (studiu de
fezabilitate), PT sau proiectare de
detaliu (inclusiv reabilitare si/sau
extindere) pentru proiecte de
transport public urban

0.5

1.5

TOTAL punctaj

Expert Cheie Nr. 9 — Urbanist

Experienta profesionala generala (obligatoriu)

9.1

lani<x <3ani

Jani< x <7 ani

> 7 ani

Experienta profesionala relevanta >
1 an in pregatirea proiectelor de
infrastructura de transport public

0.5

!

2.5




urban

9.2

1 studiu

2 studii

3 studii

Experienta: Implicare ca Expert
cheie la elaborarea a cel pugin 1
studiu tehnic inclusiv SF (studiu de
fezabilitate), PT sau proiectare de
detaliu (inclusiv reabilitare si/sau
extindere) pentru proiecte de
transport public urban

0.5

1.5

25

TOTAL punctaj

10

Expert Cheie Nr. 10 — Inginer Constructii Civile

Experienta profesionala generala (obligatoriu)

10.1

lani<x <3 ani

Jani< x <7 ani

Experienta profesionala relevanta >
1 an in pregatirea proiectelor de
infrastructura de transport public
urban

0.5

1.5

1 studiu

2 studii

3 studii

Experienta: Implicare ca Expert
cheie la elaborarea a cel putin 1
studiu tehnic inclusiv SF (studiu de
fezabilitate), PT sau proiectare de
detaliu (inclusiv reabilitare si/sau
extindere) pentru proiecte de
transport public urban

0.5

15

TOTAL punctaj

11

Expert Cheie Nr. 11 — Inginer Instalatii pentru Constructii

Experienta profesionala generala (obligatoriu)

lani<x <3 ani

Jani< x <7ani

> 7 ani

Experienta profesionala relevanta >
I an in pregatirea proiectelor de
infrastructura de transport public
urban '

0.5

1.5

2.5

11.2

1 studiu

2 studii

3 studii

Experienta: Implicare ca Expert
cheie la elaborarea a cel putin 1
studiu tehnic inclusiv SF (studiu de
fezabilitate), PT sau proiectare de
detaliu (inclusiv reabilitare si/sau
extindere) pentru proiecte de
transport public urban

0.5

1.5

2.5

TOTAL punctaj

12

Expert Cheie Nr. 12 — Inginer Instalatii Automatizari

Experienta profesionala generala (obligatoriu)

12.1

] lani<x <3ani |3ani< x <7ani |

> 7 ani

5




Experienta profesionala relevanta >

1 an in pregatirea proiectelor de
. . 0.5 1.5 2.5
infrastructura de transport public
urban
1 studiu 2 studii 3 studii

Experienta: Implicare ca Expert
cheie la elaborarea a cel putin 1
studiu tehnic inclusiv SF (studiu de
fezabilitate), PT sau proiectare de 0.5 1.3
detaliu (inclusiv reabilitare si/sau
extindere) pentru proiecte de
transport public urban

TOTAL punctaj 1 3 1]
TOTAL punctaj pentru factorul de
evaluare experientd experti 12 36 60
(punctele 1-12)

2
n

NOTA:
1) In situatia in care ofertantul nu indeplineste oricare (una), dintre cerintele minime obligatorii prevazute

pentru expertii cheie, oferta respectiva va fi respinsd, fiind consideratd neconforma pentru ci « nu satisface
in mod corespunzator cerintele caietului de sarcini ».

2) Pentru a demonstra indeplinirea cerintelor minime privind experfii cheie, ofertanfii vor prezenta
urméitoarele documente:

- Copie diploma de studii;

- Curriculum Vitae (CV) in format EuroPass pentru toata echipa propusa;

- Declaratia privind disponibilitatea pentru toatid durata de implicare a persoanei in derularea contractului
- pentru toatd echipa propusg;

- Recomandare sau alte documente relevante care atesta experienta specifica (copie fisa de post, contract
de munca etc.)

3) CV-urile prezentate vor purta numele in clar si semnétura in original a persoanei respective, si vor avea
nscrisd mentiunea “Declar pe propria raspundere, cunoscind prevederile Codului Penal, ca datele cuprinse

in prezentul CV sunt corecte si corespund realitatii”.

Nr

crt Atributia si functia publica Numele si prenumele Data Semnitura

L. VICEPRIMAR Ing. BARABAS LASZLO 7 Al 7918 \ \} )
Vizat Director Executiv Directia f

2. Tehnicd t Ing. Mugur Loga UZ AUG. ZUIB [ 7;M/

3. Vizat Director Executiv Adj. DT Ing. Mihaela Gal 2. UG, 2018 { <z

B J

| Vst i - /7
Verificat Sef Serviciu Investitii Jr.. Elena Moisa . ,&\‘h \ / %

5 W 77

. Elaborat Ing. Cristina Enache %'\ Cm

F: PGE-02/03-10




FORMULAR 1

(denumire/oferte ofertant) 5
OFERTA

Citre ,

(denumirea autoritdtii contractante §i adresa completd)

1. Examindnd documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionat, si prestim servicii de

pentru suma de (suma in cifre §i in litere, precum si moneda)
plitibild dupa receptia serviciilor prestate, la care se adaugi taxa pe valoarea adaugatid (TVA) in
valoare de (suma in litere si in cifre, precum §i moneda).

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabiliti céstigitoare, si prestim servicii de
, In perioada

(perioada in litere §i in cifre).

3. Ne angajam sd mentinem aceasta oferta valabild pentru o durata de zile, (durata in litere §i
cifre) respectiv pana la data de (ziua/luna/anul) i ea va raméane obligatorie pentru noi
$i poate fi acceptatd oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am infeles §i consimtim ci, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd ca fiind castigitoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

5. Precizam ci:
(se bifeazd optiunea corespunzdtoare)

|_| depunem ofertd alternativa, ale cérei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferti separat,

marcat in mod clar ,alternativa”/”altd ofertd”.
|_| nu depunem oferta alternativi.

6. Pand la incheierea si semnarea contractului de achizitie publici aceastd oferts, impreund cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptati ca fiind céstigatoare,
vor constitui un contract angajant intre noi.

7. Intelegem c3 nu sunteti obligati si acceptati oferta cu cel mai scizut pret sau orice sau orice oferti
primita.

Data / /

(nume, prenume §i semndturd), in calitate de legal autorizat si
semnez oferta pentru si in numele (denumirea/numele operatorului economic)
LS




FORMULAR 2

DECLARATIE

privind conflictul de interese pentru ofertanti /candidati/ofertanti asociati/

subcontractanti/terti sustiniitori, conform art. 59 si art.60

din legea 98/2016 privind achizitiile publice

in calitate de
(ofertant/candidat/ ofertant asociat/ subcontractant/ tert
sustindtor), la procedura avind ca obiect in temeiul art. 59 din Legea
98/2016 privind achizitiile publice, declar pe proprie rispundere, sub sanctiunea falsului in declaratii
si a excluderii din procedura de atribuire, ca nu ma incadrez in niciuna din situatiile prevazute la art.60
din Legea cu privire la conflictul de interese , cum ar fi:
a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a persoanelor
care detin parti sociale, par{i de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati,
terfi susfindtori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti
sustindtori ori subcontractanti propusi;
b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei persoane
care este sof/sofie, ruda sau afin, pani la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din
consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati,
terti sustindtori ori subcontractanti propusi;
¢) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitirilor de participare/ofertelor a unei persoane
despre care se constat sau cu privire la care exista indicii rezonabile/informatii concrete ci poate avea,
direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altd naturd, ori se afl intr-o alta
situatie de naturd sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
d) situafia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul
sustindtor are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de
supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sof/sotie, rudd sau afin
pani la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in
cadrul autoritafii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de
atribuire;
e) situatia In care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru
executarea contractului persoane care sunt sof/sotie, ruda sau afin pani la gradul al doilea inclusiv ori
care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau
al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire. (2). in sensul dispozitiilor lit.
d), prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exerciti drepturi aferente unor
actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detindtorului cel
putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.
2. Subsemnatul/a declar ca voi informa imediat autoritatea
contractantd dacd vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii
contractului de achizitie publica.
3. De asemenea, declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii si confirmirii documentelor care
insofesc oferta, orice informatii suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
Juridice sd furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai (denumirea si
adresa autoritdfii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legdtura cu activitatea
noastra.

1. Subsemnatul/a

Data completirii: Operator economic,

(semndtura autorizatd)



LISTA

cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste

organizarea, derularea si finalizarea achizitiei directe, privind contractului avand ca

obiect:
“SF, PT INFRASTRUCTURA DE GARAJ PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC?” -
INTOCMIRE SF

1. SCRIPCARU GEORGE - Primarul Municipiului Brasov

2. MIHAI COSTEL - Viceprimar al Municipiului Bragov

3. BARABAS LASZLO - Viceprimar al Municipiului Brasov

4. GORAN ADRIANA - Secretar al Municipiului Brasov

5. MAVRODIN VALERIA - Sef Serviciu Contencios

6. LALA FLORIANA-DANIELA - Consilier juridic, Serviciu Contencios
7. NECSULESCU ADRIANA - Consilier juridic, Serviciu Contencios

8. TUDORACHE MARILENA - Director Economic, Directia Economica
9. OPREA MARIA - Sef Serviciu Buget - CFP

10.
I1.
12
15,
14.
15.
16.
1'7.
18.
19,
20.
21
22,
23.
24.
25,

CRISTOLOVEAN VIORICA - Sef Serviciu Financiar Contabilitate

VLAICU CRISTINA - Inspector, Serviciul Buget - CFP

GARCEA LUCIAN - Consilier, Serviciul Financiar Contabilitate, Directia Economici
BULARCA ADRIAN - Consilier, Serviciul Financiar Contabilitate, Directia Economici
LOGA DUMITRU-DORU-MUGUREL - Director Executiv, Directia Tehnica

GAL MIHAELA-DELIA - Director Executiv Adjunct, Directia Tehnica

CRISTINA ENACHE - Inspector, Serviciul Investitii

CURSARU CIPRIAN - Inspector, Serviciul Investitii

RACOVITA CRISTINA IULIA - Sef Serviciu Achizitii Publice

CAZANESCU LAURENTIU - Inspector, Serviciul Achizitii Publice

KARDA JUDITHA - Consilier, Serviciul Achizitii Publice

FEKETE CLAUDIA - Consilier, Serviciul Achizitii Publice

TATARU IONELA - Consilier, Serviciul Achizitii Publice

TOFAN ANNA-MARIA - Consilier, Serviciul Achizitii Publice

MADAR VIORICA - Consilier, Serviciul Achizitii Publice

NEAGU DRAGOS - Inspector, Serviciul Achizitii Publice



] ROMANIA
PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV

B-dul Eroilor nr. 8 Bragov 500007 Tel: +(40)-268-416550/int.152 invest@brasovcity.ro
Fax: 0268-410037

DIRECTIA TEHNICA - Serviciul Investitii Nr. ~09¥9 /20, A6, 1018

NOTA DE REMEDIERE

Privind intocmire_,, Infrastructurd de garaj pentru transport public” -
Intocmire SF

1. Capitolul 12 Receptie si modalitati de plata din Tema de proiectare, se reformuleaza si va

avea urmatorul continut:
12. Receptie si modalitati de plata
a) Documentatiile/studiile se vor preda etapizat, conform graficului fizic al contractului.
b) Receptiile se vor executa dupa predarea documentatiei/studiilor ce face obiectul prezentei Teme de
proiectare.
¢) Studiul de fezabilitate va fi verificat conform grilei de verificare, emisd de Autoritatea de Management
pentru Programul Operational Regional, CONFORM ANEXEI 1 la prezenta Tema de proiectare, GRILA
DE ANALIZA A CONFORMITATII SI CALITATII STUDIULUI DE FEZABILITATE -in baza HG nr.
907/2016
d) Decontarea serviciilor se va face numai dupa semnarea procesului verbal de receptie, fird obiectiuni, pe
baza de factura emisa de prestator.
¢) Facturile se vor depune la Centrul de Informatii pentru Cetateni (CIC) din cadrul Primiriei Municipiului
Brasov, B-dul Eroilor nr. 8, cam. 1, in perioada 1-5 ale lunii.
f) Pentru intreaga documentatie plata se va efectua asfel:
70% dupa depunerea si respectiv receptia acesteia, in baza situatiei de plati intocmiti de
prestator si a procesului- verbal de receptie;
20% la depunerea cererii de finantare
10% dupa declararea proiectului iigibil, in baza situatiei de plati intocmita de prestator, a
procesului- verbal de receptie si a documentului eliberat de Organismul Intermediar
/Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional din care reiese ca
proiectul tehnic a fost evaluat si acceptat
In cazul in care din motive care nu pot fi imputabile prestatorului, proiectul nu mai este depus
la finantare sau nu mai este finantat ( schimbarea strategiei sau a prioritatilor in ceea ce
priveste proiectele la nivelul beneficiarului (etc) prestatorul va fi platit integral pe baza
procesului verbal de receptie a documentatiei
g) Plata se va face pe baza facturii/facturilor emise de executant in baza situatiilor de platdi vizate si
confirmate de achizitor, in contul prestatorului, in perioada 24-31 ale lunii.
h) Receptia documentatiilor, studiilor si proiectelor se va face pe faze in termen de 15 zile de la predarea

acestora.
i)  Achitarea facturii se va face prin virament in contul de Trezorerie al prestatorului.



2. In legaturd cu Nota justificativa privind alegerea Criteriului de atribuire pentru obiectivul
contractului de servicii ,, Infrastructurd de garaj pentru transport public” - Intocmire SF, aducem
urmatoarea remediere/clarificare:

- Factorii de evaluare si metodologia de calcul aferent cirteriilor de evaluare sunt cerinte/criterii
pentru a se putea evalua ofertele. Aducem la cunostinta potentialilor ofertan{i urmatoarele:

- un expert poate ocupa mai multe pozifii cu condifia de a prezenta declaratia privind
disponibilitatea pentru toatd durata de implicare a persoanei in derularea contractului pentru fiecare
pozifie propusa.

De exemplu: un inginer transporturi poate ocupa si pozifiile de Manager de proiect sau
Inginer CFDP sau Inginer/Economist in transporturi, etc.

Dupa cum se poate observa din Tema de proiectare nu au fost impuse conditiile de specializare
a expertilor propusi (diploma de facultate pentru o anumiti specializare), indiferent de specializarea
expertului propus, se va puncta doar experienta profesionala in pregatirea proiectelor de infrastructura
rutiera.

In cazul in care pentru o pozitie nu se nominalizeaza nici un expert, ofertantul va da o
declaratie pe proprie raspundere ca documentatiile respective vor fi intocmite si asumate conform
legislatiei in vigoare (ex: Studiul topografic va fi semnat de topometrist autorizat, etc)

Nr. Numele si prenumele =
crt. Atributia si functia publica Data Sﬁmnatura/
1 Vizat Director Executiv D.T. Ing. MUGUR LOGA /HW/
$ s
2. Vizat Director Executiv Adj. D.T. Ing. MIHAELA GAL Q‘\\, / %
&
3. Y Verificat Sef Serviciu Jr. ELENA MOISA et %] O
v
s\ Elaborat Ing. CRISTINA ENACHE OO




