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1.DATE GENERALE

1.1.Denumire_serviciu: Servicii de coordonare In materie de securitate si sdnitate in muncé, pentru

proiectul ,,Eficientizare energeticd a cladirilor publice din Municipiul Brasov - Colegiul Tehnic Transilvania,
corp A ” cod SMIS 128399.

1.2, Beneficiar; Municipiul Brasov

1.3._Amplasament: Prestirile de servicii care fac obiectul prezentului caiet de sarcini se vor executa atét
la Colegiul Tehnic Transilvania, corp A din str. Iuliu Maniu, nr.52, Brasov, cét si la sediul beneficiarului.

1.4._Situatie existentd: Cladirea Colegiul Tehnic Transporturi, corp A a fost construitd in anul 1909 -
1911, acesta aflandu-se in proximitatea centrului istoric. Corpul A de clddire are - un regim de inaltime
S+P+2E. Suprafata construita la sol este de 810 mp si suprafata desfasuratd de 3266mp.

Conform documentatiei DALI intocmita de SC IPCT INSTALATII SRL, s-au constatat
urmatoarele :

La intocmire DALI a reiesit suprafata construitdi de 816 mp, diferenta apare datoritd placarii
exterioare a cladirii de la cota de teren pana la cca. 2m Indltime cu zidarie de piatra de 40 cm grosime.

La Corpul A, accesul principal in cliddire se face din partea laterala a corpului de cladire.
Structura constructivd a cladirii: sistem structural pe zidarie portantd, plansee sustinute pe nervuri
metalice si umpluturi de cdramida si zgurd peste salile de clasa si plansee din beton armat peste holuri.
Potrivit Expertizei tehnice structura corpului A asigura peste 66% din capacitatea portantd necesard si nu
sunt necesare lucrdri de consolidare, iar Raportul de analiza termica si energetica rezultd ca elementele
de constructie ale anvelopei cladirii nu indeplinesc exigenta de izolare termicd conform C107.

-Climatizarea este deficitard, ceea ce a condus la deteriorarea finisajelor interioare.

-Diminuarea in timp a rezistentei termice a elementelor de inchidere, infiltratii de aer prin
rosturile neetanse ale ferestrelor.

-Degradiri ale finisajului exterior.

-Deficiente ale instalatiei electrice si avertizare la incendiu: iluminat de securitate pentru
evacuare incomplet, lipsa unui sistem de detectie si avertizare la incendiu, lipsa iluminatului de
securitate impotriva panicii in spatiile cu suprafete mai mari de 60mp, grad ridicat de uzuri a
instalatiilor electrice ( distributie, iluminat si prize).

-Degradari la grupurile sanitare, cauzate de umezirea peretilor, ca urmare a defectiunilor repetate
ale instalatiilor care au determinat patrunderea accidentala a apei in elementele adiacente acestora.

-Scirile exterioare sunt degradate si nu respecta normele de dimensionare.

-Nu existd grup sanitar dedicat persoanelor cu deficiente locomotorii.

-Nu existd contorizare a consumului de apa calda nici la nivel de preparare (central), nici la
punctele de consum.




Imobilul este bransat la toate utilititile (energie electrica, apd, canalizare, gaze naturale) care
sunt functionale, dar care prezinta deficiente datorita vechimii si lipsei lucririlor de intretinere.
Prin urmare, clidirea trebuie reabilitatd si dotatd deoarece nu asigurd conditii optime pentru
desfasurarea procesului de Invitimant .
Categoriile de lucrari ce se vor executa sunt: lucrdri de rezistenti, arhitectura, instalatii interioare
electrice, termice, preparare apa calda de consum, ventilatie, gaz, hidranti interiori si sistematizare
verticald.

1.5 Finantare: Proiectul ,Eficientizare energetici a clidirilor publice din Municipiul Brasov - Colegiul
Tehnic Transilvania, corp A ”— este finantat cu fonduri nerambursabile conform Contractului de finantare nr.
5471/08.05.20209 finantat prin Programul Operational Regional 2014 — 2020, Axa prioritard 4 - Sprijinirea
dezvoltarii urbane durabile, Prioritate de investitii 4.4. Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare
profesionald pentru dobédndirea de competente §i invdtare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea
infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 4.5 Cresterea calitatii infrastructurii educationale

relevante pentru piata fortei de munca. Apelul de proiecte POR/2017/4/4.4/4.5/1 si cofinantat prin Buget
local.

2. OBIECT
Servicii de coordonare 1in materic de securitate §i sdnitate in muncd, pentru

proiectul ,,Eficientizare energetica a cladirilor publice din Municipiul Brasov - Colegiul Tehnic
Transilvania, corp A ” - cod SMIS 128399.

3. CERINTE OBLIGATORII PENTRU OFERTANTI
Responsabilititi :

Activitatea coordonatorului in materie de securitate i sanatate In muncid pe perioada elaboririi
proiectului tehnic si a executiei lucrérilor presupune indeplinirea atributiilor si aspectelor impuse de
Hotéardrea 300/2006 (actualizatd) privind cerinfele minime de securitate si sdndtate pentru santierele
temporare sau mobile._si a altor acte normative in vigoare, atfel:

3.1. Pentru a-si putea indeplini atributiile coordonatorii in materie de securitate si sinitate trebuie:

- s participe la toate etapele de elaborare a proiectului tehnic si de realizare a lucririi;

- sa participe la toate intrunirile care privesc elaborarea proiectului tehnic si realizarea lucrarii;

- sd primeascd, dacd este cazul, si sa solicite managerului de proiect si antreprenorului elementele
necesare indeplinirii sarcinilor sale;

- si intocmeasca $i sd tind la zi registrul de coordonare;

- sa intocmeasca si actualizeze dacd este cazul declarafia prealabild pentru ITM;

- sd asigure consultantd in managementul securitétii muncii (organizarea cadrului educational-instruiri,
dezvoltarea abilitétilor de comunicare, supraveghere in aplicarea cerintelor SSM);
- sa consilieze managerul de proiect si daca este solicitat, antreprenorul general, cu privire la toate
aspectele ce fin de organizarea activitatii de informare si instruire organizate la nivel de santier.
- face propuneri, daci este solicitat, in cadrul sedintelor tehnice organizate de managerul de proiect cu

privire la remedierea unor carente ce pot apdrea din punct de vedere al securitatii s sdnatatii in munca si
urmdreste corectarea acestora.

3.2. Sd redacteze pe durata elaborarii proiectului tehnic planul de securitate si sanitate care va fi tinut la
z1 i pe toatd durata efectudrii lucririlor.



Coordonatorul va asigura desfisurarea activitatilor in conditii de securitate si sanatate pe tot parcursul
destagurdrii proiectului incepand cu perioada de elaborare a proiectului tehnic si pana la finalizarea
lucrarilor de executie.

A. Planul de securitate si siinitate trebuie si precizeze:

- cerinfele de securitate si sanitate aplicabile pe santier;

- si specifice riscurile care pot apérea;

- sd indice mdsurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor;

- s contind masuri specifice privind lucrérile care se incadreaza in una sau mai multe categorii cuprinse
in anexa nr. 2 la Hotararea nr. 300/2006 (actualizati);

- la elaborare sd {ina cont de toate tipurile de activita{i care se desfisoari pe santier si sd identifice toate
zonele In care se desfisoara lucrdrile cuprinse in anexa nr. 2 la Hotérarea nr. 300/2006 (actualizati).
Planul de securitate si sdnatate trebuie sd contini cel putin urmitoarele:

a) informatii de ordin administrativ care privesc santierul si, daci este cazul, informatii care completeaza
declaratia prealabild previzuta la art. 47 din Hotaréarea nr. 300/2006 (actualizata);

b) mésuri generale de organizare a santierului stabilite de comun acord de citre managerul de proiect si
coordonatorii in materie de securitate si sanatate;

c) identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea si sanitatea
lucratorilor;

d) masuri specifice de securitate in munci pentru lucrdrile care prezinti riscuri; misuri de protectie
colectiva si individuali;

e) amenajarea §i organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, modalititi de depozitare
a materialelor, amplasarea echipamentelor de munca previzute de antreprenori si subantreprenori pentru
realizarea lucrérilor proprii;

f) masuri de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate si sanitate si obligatiile ce
decurg din acestea;

g) obligatii ce decurg din interferenta activititilor care se desfisoard in perimetrul santierului si in
vecinatatea acestuia;

h) masuri generale pentru asigurarea menfinerii santierului in ordine si in stare de curitenie;

1) indicafii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor si misurile de organizare
luate in acest sens;

j) modalititi de colaborare fintre antreprenori, subantreprenori si lucritorii independenti privind
securitatea si sandtatea in munca.

Planul de securitate §i sinitate va fi completat si adaptat in functie de evolutia santierului si de durata
efectiva a lucrarilor sau a fazelor de lucru.

B. Registrul de coordonare

Registrul de coordonare va cuprinde ansamblul de documente redactate de citre coordonatorul in
materie de securitate si sdnatate, informatii privind evenimentele care au loc pe santier, constatirile
efectuate si deciziile luate. Coordonatorul in materie de sinitate si securitate trebuie si consemneze in
registrul de coordonare urmitoarele;

- numele §i adresele antreprenorilor, subantreprenorilor si data interventiei fiecaruia pe santier;

- lista cu efectivul lucritorilor pe santier $i durata previizuti pentru efectuarea lucrarilor;

- evenimentele importante care trebuie luate in considerare la realizarea proiectului, respectiv a lucrarilor
constatdrile si deciziile adoptate;

- observatiile, informatiile §i propunerile privind securitatea si sanitatea in munca aduse la cunostinta
beneficiarului, managerului de proiect sau celor care intervin pe santier si eventualele raspunsuri ale
acestora;
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- observatiile si propunerile antreprenorilor si subantreprenorilor privind securitatea §i sinitatea in
munci;

- abaterile de la prevederile planului de securitate si santate;

- rapoartele vizitelor de control pe santier i ale intrunirilor, dispozitiile care trebuie transmise;

- incidente si accidente care au avut loc.

C. Dosarul de interventii ulterioare

Dosarul de interventii ulterioare trebuie sa cuprinda:

- documentatia de interventii ulterioare, cum ar fi planuri si note tehnice;

- prevederi si informatii utile pentru efectuarea interventiilor ulterioare in conditiile de securitate si
sdnatate;

Dosarul de interventii ulterioare se intocmeste inca din faza de proiectare a lucririi pe durata elabordrii
proiectului tehnic.

4. ATRIBUTIILE COORDONATORULUI iN MATERIE DE SECURITATE SI SANATATE PE
PERIOADA DERULARII CONTRACTULUI

4.1. Pe durata elaboririi proiectului tehnic

in conformitate cu art. 54 din Hotirdrea nr. 300/2006 (actualizatd), pe durata elaborarii proiectului
tehnic coordonatorul in materie de securitate i sdnatate are urmatoarele atributii:

- sé coordoneze aplicarea prevederilor art. 51 §i 52 din Hotérarea nr. 300/2006 (actualizata);

- sa elaboreze sau si solicite sa se elaboreze sub responsabilitatea sa, un plan de securitate si sinitate,
precizand regulile aplicabile santierului si tindnd seama de activititile de exploatare care au loc in cadrul
acestuia;

- sa pregateascd un dosar de interventii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucririi, continind elementele
utile in materie de securitate §i sanatate in munci de care trebuie si se tind seama in cursul lucririlor ce
se vor desfédsura ulterior;

- s& adapteze planul de securitate si sénétate la fiecare modificare adusi proiectului tehnic;

- s& transmitd elementele planului de securitate si sdnitate tuturor celor cu responsabilitati in domeniu;

- s@ deschida registru de coordonare si si-1 completeze;

- sd transmitd planul de securitate si sanatate, registru de coordonare si dosarul de interventii ulterioare
beneficiarului si/sau managerului de proiect si coordonatorului in materie de securitate §1 sandtate pe
durata realizarii lucririi;

- 54 stabileascd in colaborare cu beneficiarul/managerul de proiect misurile generale de securitate si
sandtate aplicabile santierului;

- sd armonizeze planurile de securitate si sinitate ale antreprenorilor cu planul de securitate si sinatate al
santierului;

- s organizeze coordonarea intre proiectanti;

- sd tind seama de toate eventualele interferente ale activitatilor de santier.

- Coordonatorul in materie de securitate si sandtate pe durata elaboririi proiectului lucririi trebuie sa
aiba competenta necesard exercitérii functiei (conf. art.55):

a) - experientd profesionald de min.5 ani in arhitecturs, constructii sau conducerea santierelor,

b) -formare specificd de coordonator in materie de securitate si sanatate actualizat la fiecare 3 ani.

4.2. Pe durata realizarii lucririi

In conformitate cu art. 58 din Hotirirea nr. 300/2006 (actualizatd) pe durata realizirii lucrarii
coordonatorul in materie de securitate si sidnitate in munca are urmitoarele atributii:



- sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice
si/sau organizatorice in scopul planificdrii diferitelor lucrdri sau faze de lucru care se desfisoari
simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;

- sd coordoneze punerea in aplicare a misurilor necesare pentru a se asigura ci angajatorii si daci este
cazul, lucrdtorii independenti respecta principiile prevdzute la art. 56 din Hotirdrea nr. 300/2006
(actualizatd), intr-un mod coerent §i responsabil, si aplica planul de securitate si sinitate previzut la art.
54, 1it. b);

- sd adapteze sau sd solicite si se realizeze eventualele adaptari ale planului de securitate si sinitate
previzut la art. 54, lit. b) si ale dosarului de interventii ulterioare previzut la art. 54, lit. ¢) in functie de
evolutia lucrarilor si de eventualele modificéari intervenite;

- sd organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, si coordonarea
activitafilor acestora, privind protectia lucritorilor, prevenirea accidentelor, si a riscurilor profesionale
care pot afecta sdnitatea lucratorilor, informarea reciproci si informarea lucritorilor si a reprezentantilor
acestora $i, dacd este cazul, informarera lucratorilor independenti;

- sd coordoneze activititile care urméreasc aplicarea corectd a instructiunilor de lucru si de securitate a
muncii;

- si ia misurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate si aiba acces pe santier;

- s stabileascd, in colaborarea cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale aplicabile
santierului;

- s {ind seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinitatea acestuia;
- sd stabileasca, impreund cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie
colectivd, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;

- sd efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, Tnainte ca acestia si
redacteze planul propriu de securitate si sinatate;

- s avizeze planurile de securitate §i sinitate elaborate de antreprenori si modificirile acestora;

- s viziteze fiecare amplasament al lucrarilor o data pe sdptaméana si ori de cite ori se impune prezenta
acestuia atunci cand este solicitat de beneficiar;

- alte cerinte impuse prin Hotardrea nr. 300/2006 (actualizatd) si prin legislatia curenti in domeniul de
referinta;

Conform art.59 din Hotérérea nr. 300/2006 (actualizatd) - Coordonatorul in materie de securitate si
sandtate in muncd pe durata realizirii lucrarii trebuie sa aiba competenta necesara exercitarii finctiei :

- experientd profesionald in constructii sau conducerea santierelor de minimum 5 ani ,

- formare specificd de coordonator in materie de securitate si sinitate actualizat la fiecare 3 ani.

Se solicitd pentru dovedirea experientei similare prezentarea unui CV cu activitatea desfasuratd si

certificatul de atestare ca si coordonator in materie de securitate si sinatate, valabil (actualizat in ultimii
3 ani).

5. MODALITATEA DE LUCRU

Dupa incheierea contractului, prestatorul va solicita beneficiarului documentele necesare a fi puse la
dispozitie pentru indeplinirea atributiilor conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini. Beneficiarul
va emite ordinul de incepere pentru prestarea serviciilor pentru perioada de elaborare a proiectului tehnic
urménd ca dupd finalizarea proiectului tehnic si obtinerea autorizatiei de construire, beneficiarul si
emitd ordinul de incepere a prestdrii serviciilor pentru perioada de executie a lucririlor. Inceperea
prestarii serviciilor este conditionatd de incheierea si semnarea contractului de servicii de intocmire a
proiectului tehnic.

Prestatorul céstigator are obligatia ca in termen de 20 zile de la emiterea ordinului de incepere
servicii pentru perioada de elaborare a proiectului tehnic sa intocmeasci planul de securitate si sandtate,
registru de coordonare §i dosarul de interventii.
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in cazul in care se dispune oprirea lucrdrilor pe motiv de nerespectare a reglementirilor legislative
in domeniul securitatii si sanatatii, imediat coordonatorul in materie de securitate si sinitate in munca va
ingtiinta in scris Beneficiarul, Antreprenorul si toti factorii implicati.

Pentru serviciile prestate, prestatorul se vor intocmi rapoarte de activitate lunare sau ori de céte ori
este nevoie. Rapoartele de activitate se vor depune la Centru de Informare pentru Cetiteni (C.I.C) al
Primériei Municipiului Brasov.

Raportul final se va depune la Centru de Informare pentru Cetifeni (C.I.C) al Primariei
Municipiului Bragov, in termen de 10 zile de la inregistrarea ultimului raport lunar.

Achizitorul va verifica raportul si va elabora Procesul verbal de receptie in termen de 10 zile de la
depunerea acestuia. In cazul existentei neconformitafilor prestatorul este obligat si completeze sau si
corecteze omisiunile constatate, in termen de 5 zile de la data primirii solicitirii beneficiarului.

Pretul contractului este ferm si nu se modificd sau ajusteazi pe toati perioada de derulare a
contractului de prestare a serviciului si pe toatii durata de implementare a proiectului tehnic, care
poate fi modificati de Municipiul Brasov prin act aditional de prelungire.

Nota: Lucririle de eficientizare ale imobilului se vor desfasura concomitent cu activitatile didactice.

6. FORMA DE ORGANIZARE

Forma de atribuire a contractului ce are ca obiect Servicii de coordonare in materie de securitate
si siindtate in muncd, pe durata elaboririi proiectului tehnic §i a realizirii lucririlor pentru
proiectul ,Eficientizare energeticd a clidirilor publice din Municipiul Brasov - Colegiul Tehnic
Transilvania, corp A ” este de atribuire directi conform prevederilor Cererii de Finantare.

7. PREZENTAREA OFERTEI

7.1 Modalitatea de prezentare a ofertei tehnice

Ofertantul va prezenta urmatoarele elemente, ca parte a propunerii tehnice:

- Metodologia de prestare a serviciilor;

- Organizarea si planificarea activitatilor si graficul de indeplinire a serviciilor;

- Propunerea tehnicd va fi elaborata astfel incat sa rezulte cd sunt indeplinite toate cerintele mentionate
in Caietul de sarcini.

- se va prezenta un grafic de prestare a serviciilor.

7.2 Modul de prezentare a ofertei financiare
Oferta financiard va cuprinde valoarea totald si graficul financiar de prestare a serviciilor.

8. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este pana la receptia la terminarea lucririlor, cu posibilitate de prelungire si
cuprinde 2 etape:

- perioada de prestare a serviciilor de la emiterea de catre beneficiar a ordinului de incepere a serviciilor
pentru perioada de intocmire a proiectului tehnic si pana la receptia calitativi si cantitativi a proiectului;
- perioada de prestare a serviciilor de la emiterea de citre beneficiar a ordinului de incepere pentru
perioada de executie a lucririlor si pana la receptia la terminarea lucrarilor;

9. TERMENUL DE FINALIZARE A CONTRACTULUI

Prestarea contractului de servicii va fi considerata finalizati dupi semnarea Procesului verbal de
receptie finald de activitate, mentionat la punctul 5 din prezentul caiet de sarcini, receptia raportului
final de activitate fiind consideratd si receptia la finalizarea contractului.



10. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE
Prestatorul va constitui garantia de buna executie in conformitate cu prevederile legale.

11. MODALITATEA DE ADJUDECARE
Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului ce prezinti oferta cu pretul cel mai scazut.

12. LEGISLATIA APLICATA
Legea 98 din 19.05.2016 privind privind achizitiile publice;

HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile

publice;

Hotardrea 300 din 02.03.2006 (actualizati) privind cerintele minime de securitate si sanitate pentru
santierele temporare sau mobile;
Legea 319/2006 privind securitatea i sinitatea in munci;
H.G. nr. 1425/2006 modificatd si completatd de H.G. nr. 955/2010 - Norme de aplicare a legii
Securititii §i Sanatatii in Munci;

Nr.
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