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Caiet de sarcini
privind achizitionarea serviciului de
DIRIGINTIE DE SANTIER
pentru urmidrirea lucrdarilor de

de modernizare fantina arteziand pietonal Valea Cetifii

Obiectul achizitiei: servicii de dirigentie de santier pentru supravegherea
lucrarilor de modernizare fintdna arteziani pietonal Valea Cetétii prin diriginte de
santier autorizat.

1. Obligatiile agentului de asistenti tehnica (dirigentie de santier)

Se va asigura serviciul de dirigentie de santier pentru lucrarile de modernizare

fantana artezian pietonal Valea Cetatii

Activitatea dirigintelui de santier trebuie si fie comforme cu cerintele stabilite
prin Legea nr 10/1995 privind calitate in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Dirigintele de santier trebuie sa asigure controlul tuturor documentelor legate
de derularea contractului dintre beneficiar si antreprenor, Inspectoratul de Stat in
Constructii si alte autoritati implicate.

Ca reprezentant al beneficiarului, contribuie la realizarea lucrérilor de
modernizare fintAna arteziand pietonal Valea Cetatii cu respectarea cerintelor de
calitate si incadrarea in valorile stabilite in contractul de executie i isi exercitd
atributiile in perioadele de:

- pregitire executie lucrari;

- executare de lucrari;

- receptia la terminarea lucrdrilor;

- dupa receptia la terminarea lucrarilor pand la receptia finala;



De asemenea, dirigintele de santier va asigura urmitoarele servicii:
- aprobarea materialelor, a echipamentului, a tehnologiilor in calitate de
reprezentant al beneficiarului;
_ administrarea corespunzitoare a contractului de lucrdri in conformitate cu
conditiile prevazute in acesta;
- asigurarea inregistrérii corecte si urmérirea progresului lucrérilor;
- planificarea ordonata a lucrdrilor pentru finalizarea la termen a acestora;

- intocmirea rapoartelor pentru fiecare activitate;

2. Responsabilitifile dirigintilor in perioada de pregitire a executdrii lucrarilor

- Studiazi tehnologiile, si procedurile prevazute pentru realizarea lucrarilor

_ Verificarea si aprobarea documentelor privitoare la garantii

- Verificarea si aprobarea planului antreprenorului de asigurare a calitatii
lucrarilor

- Particip la predarile de amplasament

3. Responsabilitatea dirigintilor in perioada de executare a lucrdarilor
- Verifica respectarea tehnologiilor de executie in vederea asigurarii nivelului
calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in
vigoare
- Dirigintele de santier verifica procesele - verbale de receptie calitativa a
materialelor, certificatele de calitate a materialelor, declaratiile de conformitate a

calitatii materialelor si rapoartele de neconformitate a acestora



- Participd la receptia calitativa si cantitativa a lucrérilor pe categorii de lucrari
si semneaza procese - verbale de receptie calitativd si cantitativd impreund cu
constructorul

- Participa la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor -

verbale de lucrari ascunse

- Interzice utilizarea de materiale necorespunzatoare sau fard certificate de

calitate, fard agrement tehnic pentru materialele netraditionale sau din import sau
fara declaratie de conformitate a calitatii
- Interzice utilizarea de tehnologii noi fara agrement tehnic
- Asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in operd conform
normativelor in vigoare
- Urmdreste executarea lucrérilor pe tot parcursul lor, admitédnd la platd numai
lucrarile corespunzitoare din punct de vedere calitativ i cantitativ a acestora, cu
incadrarea in oferta prestatorului

- In calitate de imputernicit al beneficiarului, verifica situatiile de plata
aferente lucrarilor real executate cuprinse in devizele ofertd, anexe la contract
(atat din punct de vedere al articolelor, al cantitatilor si al preturilor unitare).

- Verifica si semneaza situatiile de lucrdri din punct de vedere calitativ si
cantitativ, corectitudinea calculatiilor si preturilor practicate,

- S& nu accepte la plata lucrdrile care nu corespund faptic pe teren din punct de
vedere calitativ si cantitativ

- Situatiile de platd vor fi verificate si confirmate de cétre consultant in
termenul prevdzut in contractul incheiat intre Beneficiar si Antreprenor.
Penalizérile de intarziere din vina consultantului vor fi suportate de cétre acesta

- Sa coordoneze pe santier executia lucrérilor

- Pastreazd toate documentele privind realizarea lucrdrilor si la solicitarea
beneficiarului sau a organelor de control le pune la dispozitia acestora si prezinta
toate explicatiile care sunt necesare

- Sd convoace toate parfile interesate (beneficiar, constructor, etc.) pentru

rezolvarea unor probleme deosebite aparute pe santier



- in cazul lucrarilor executate necorespunzitor cere executantului dupd caz,
sistarea executiei, demolarea lucririlor executate necorespunzitor si refacerea lor
si anunti beneficiarul de situatia aparuta.

- Urmireste respectarea intocmai de catre executant a misurilor dispuse de
organele abilitate

- Preia documentele de la executant si completeazd cartea tehnica a
constructiei, cu toate documentele prevazute de reglementarile legale

- Urmareste dezafectarea lucririlor de organizare de santier si participa la
predarea terenului detinitorului acestuia, adus la starea initiala

- Reprezinti si apard interesele beneficiarului in raporturile cu constructorul si
alte terte persoane fizice si juridice implicate direct sau indirect in derularea
lucrarii

- Reprezinti beneficiarul pe parcursul deruldrii lucrarilor

- Efectueazi masuratorile zilnice si inregistreazd localizarea si cantitatile de
lucriri realizate de catre executant

- Ajuta la rezolvarea problemelor sau disputelor care pot apérea cu privire la

executarea lucrarilor.

4. Supervizarea lucrarilor in calitate de reprezentant al beneficiarului

Dirigintele de santier asigurd supervizarea si controlul calitativ/cantitativ al
lucrarilor si evitd disfunctiile/dezordinea organizatorice(a) pe timpul executdrii
lucrarilor.

Dirigintele de santier va fi rdspunzitor pentru, dar nu se va limita la
urmatoarele:

- Inspectarea lucrérilor

- Verificarea testelor suplimetare pentru materiale si pentru lucrérile finalizate,

- Mentinerea unei evidente corecte a materialelor livrate pe santier si a

gradului lor de incorporare in lucrari



- Urmarirea si asistarea la masuratori $i teste pentru orice lucrare care urmeaza
sa fie acoperita sau indepértatd inainte de plasarea lucrérilor permanente in acel
loc

- Evidenta zilnica a activitatilor si a cantitdtilor de lucréri, pentru platé, supuse
testelor geometrice si de calitate

- Verificarea aplicarii planului de atenuare a impactului asupra mediului in
timpul executiei lucrarilor

- Organizarea receptiei lucrdrilor si trimiterea tuturor documentelor pentru
supervizarea/semnarea de catre comisia de receptie la terminarea lucrérilor

- Verificd dacd planul de asigurare a calitatii este aplicat conform
specificatiilor, In special consultantul va verifica daca toate testele de laborator
efectuate corespund.

- Dirigintele de santier trebuie si analizeze reclamatiile depuse. Ca urmare a
acestor analize, el trebuie si-1 consilieze pe beneficiar ardtdndu-i clar
scenariile/solutiile posibile. Raportul sdu catre beneficiar trebuie prezentat intr-un
mod care se refera strict la reclamatia trimisa.

- Dirigintele de santier trebuie si raporteze imediat beneficiarului orice
eveniment sau disputd care necesitid interventia acestuia si 1l va asista pe
beneficiar in rezolvarea oricérei probleme ivite/produsa in santier

- Completarea cértii tehnice

- Instiintarea/aducerea la cunostinta beneficiarului cu privire la orice problema
existentd sau potentiald, care poate apdrea in legaturd cu lucrarile si formularea de
propuneri/recomandari pentru rezolvare

- Daci programul de lucrari stabilit de executantul lucririlor o cere, dirigintele
de santier va superviza lucrdrile executate in afara programului zilnic de 8 ore,
precum gi in zilele de odihna sau sérbatoare

Dirigintele de santier va participa la toate Intilnirile/inspectiile din santier,
organizate de beneficiar sau anuntate in prealabil, cu reprezentantii
Inspectoratului de Stat pentru calitatea In constructii $i ai executantului lucrérilor.

Astfel de intdlniri sunt organizate pentru inspectia lucrarilor executate in faze
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determinante, care sunt definite in detaliile de executie in conformitate cu
cerintele Legii nr.10/1995 actualizatd, cu privire la calitatea lucrarilor In

constructii.

5. Raspunderile dirigintilor la receptia lucrdrilor

- Informeazi beneficiarul cu privire la stadiul finalizérii lucrarilor in
vederea efectudrii receptiei lucrarilor. Convoacéd comisia de receptie la finalizarea
lucrérilor.

- Participi la receptia lucrarilor si pune la dispozitia membrilor comisiei
de receptie documentele doveditoare ale activitdtii de urmdrire si asigurare a
calitdtii si cantitdtii pe timpul deruldrii executiei lucrérilor,

- Urmireste rezolvarea problemelor constatate/semnalate de comisia de
receptie, urmireste intocmirea documentelor de aducere la indeplinire a masurilor

impuse de comisia de receptie.

6. Raspunderile diriginfilor in perioada dintre recepfia la terminarea lucrarilor si
receptia finald (perioada de garantie)

- Dupa receptia la terminarea lucrérilor, dirigintele de santier urméareste
rezolvarea problemelor constatae si mentionare in anexa procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, 1n cel mult 90 zile de la acceptarea acesteia

- In perioada dintre terminarea lucririlor §i receptia finala va urmari
starea tehnicd a lucrarilor si va face ceea ce este necesar in vederea remedierii
eventualelor lucrari care s-au dovedit cd nu sunt bine executate Dirigintele va
transmite executantului o notificare cu privire la deficientele care au apdrut in
perioada de garantie si pe care executantul trebuie si le remedieze pe cheltuiala sa,

daci acestea s-au datorat nerespectdrii clauzelor contractuale.



7. Alte raspunderi

-Actele Incheiate de dirigintele de santier cu depésirea atributiilor sale,
nu obliga beneficiarul la insugirea acestora.

- Provocarea de avarii §i daune la constructii si instalatii sau
nerespectarea normelor privind protejarea acestora din cauza neurmaririi si
necoreldrii de cétre diriginte a executdrii lucrérilor, vor fi suportate integral de
acesta.

- Efectueazi verificarile prevazute in norme si semneazi documentele
intocmite ca urmare a verificarilor (procese - verbale in faze determinante,
procese - verbale de lucrari ce devin ascunse)

- Dirigintele va aviza si raspunde pentru volumul de activitate si
calitatea prestatiei si va confirma situatiile de platd prezentate

- Lucrarile executate necorespunzdtor si care poarti viza de buni
executie a dirigintelui de santier vor fi reficute pe cheltuiala acestuia.

- Plata contravalorii lucrérilor achitate de beneficiar din vina dirigintelui
de santier va fi recuperata de la acesta.

- Nerespectarea prevederilor prezentei i a documentelor de licitatie da
dreptul beneficiarului sa rezilieze contractul de consultanta, de drept, firad somatie,

punere in Intirziere sau judecatd, si s retind garantia de buni executie.



8. Alte ceringe
Diriginte de santier: autorizat de Inspectoratul de Stat in Constructii - instalatii,
constructii civile .

Pentru dirigintii de santier se vor prezenta autorizatii valabile pe toata durata

de derulare a contractului

9. Riscuri

In timpul deruldrii contractului pot si apard situatii neprevazute legate de
executarea lucririlor, respectarea graficului de lucrari, etc.

Pentru gestionarea acestora, Autoritatea Contractantd incheie un contract de
asistenta tehnici, respectiv de dirigentie de santier,

Misiunea dirigintelui de santier este de a fi in permanentd in santier si de a
supraveghea lucririle atit din punct de vedere calitativ, cat si cantitativ. In vederea
evitarii indeplinirii defectuoase a obligatiilor contractuale, pentru rezolvarea cu
promptitudine a unor neclaritati in ceea ce priveste executarea lucrdrilor sau unele
etape de lucru, se vor organiza comandamente de lucru ori de céte ori este nevoie, cu
participarea dirigintelui de santier, a constructorului si a beneficiarului, astfel incat
implementarea contractului sia se facd in timp util, cu respectarea conditiilor

contractuale.

10. MODALITATEA DE PREZENTARE A PROPUNERILOR TEHNICE
Propunerea tehnicd va fi intocmiti in conformitate cu cerintele din
documentatia de atribuire §i va contine detalierea modului de indeplinire a serviciilor

prestate si a obligatiilor contractuale.



11. MODALITATEA DE PREZENTARE A PROPUNERILOR FINANCIARE
In formularul de oferti se va evidentia procentul fix ofertat si valoarea
rezultatd ca urmare a aplicarii procentului la valoarea maxima estimatd a lucrarilor,

rezultdnd valoarea ofertata.

12. MODALITATEA DE ADJUDECARE A OFERTEI
Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care va prezenta procentul i

valoarea rezultatd cea mai mica.

13. DURATA CONTRACTULUI
Durata contractului de dirigentie de santier este de 4 luni de la data emiterii

ordinului de incepere a lucrarilor

14. MODALITATEA DE PLATA

Plata se va face in baza raportului de activitate anexat la factura emisa de catre
prestator.

Decontarea serviciilor se va face in functie de lucrarile real executate in teren

pe baza raportului de activitate confirmat de beneficiar, fard a se depasi valoarea

contractului
\
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Inlei/eurolacursul 4.73 lei/euro din data de

Beneficiar: Municipiul Brasov
Executant:

Proiectant: L.H.P. Arhitectura S.R.L.

Obiectivul:

Servicii dirigentie de sabntier pentru reabilitare pietonal Valea Cetatii -
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