CAIET DE SARCINI

pentru achizifie Servicii de dirigenfie de santier pentru obiectivul de investifii
“CAMIN PERSOANE FARA ADAPOST, str. PANSELELOR nr.23”

1. DATE GENERALE

1.1 Denumire investitie
“CAMIN PERSOANE FARA ADAPOST, str. PANSELELOR nr.23”
1.2 Beneficiar:
Municipiul Brasov
1.3 Obiectul contractului :
Obiectivul acestei investitii este de a amenaja un camin pentru persoane fird adapost, cu
locuri de cazare concentrate intr-un adapost de noapte si cazare in regim de urgentd, structurat in

spatiu de triaj si spatiu de cazare, prin transformarea Ciminului Scoali existent.
S-a emis pentru aceastd investitie Autorizatia de Construire nr. 1237/09.12.2019.

1.4.Sursa de finantare :
Bugetul Local.

2. OBIECTUL ACHIZITIEIL:

Servicii de dirigentie de santier (asistenti tehnicd) pentru supravegherea lucrarilor de executie
la obiectivul de investitii “CAMIN PERSOANE FARA ADAPOST, str. PANSELELOR nr.23”

3. FORMA DE ORGANIZARE

Forma de atribuire a contractului cu obiectul sus-mentionat, va fi stabilitd in cadrul strategiei
de contractare intocmita de Serviciul Achizitii Publice.

4. OBLIGATIILE AGENTULUI ECONOMIC DE CONSULTANTA SPECIALIZAT

Se va asigura serviciul de asistentd tehnica - dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii
mai sus mentionat, astfel :
- perioada de prestare a serviciilor este de la emiterea, de citre beneficiar, a ordinului de incepere a
lucrérilor de executie si pana la finalizarea acestora;
- perioada de garantiei a lucrarilor.
Ofertantul va asigura asistenta tehnici astfel:
1- in perioada de pregatire a executiei lucrarilor
2- in perioada de executie a lucrarilor
3-in perioada de garantie a lucrérilor, respectiv de la data semndrii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, pind la data semndrii procesului verbal de recepiie finala.
De asemenea, dirigintele de santier va asigura urmitoarele servicii:
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- aprobarea materialelor, a echipamentului, a tehnologiilor i a manoperei, in calitate de reprezentant
al beneficiarului;

- administrarea corespunzitoare a contractului de lucrari in conformitate cu conditiile prevazute in
acesta;

- administrarea financiard si gestionarea lucrarilor (analiza economico-financiari pe toati durata
derularii lucrdrilor si incadrarea strictd in valoarea contractat - asigurarea inregistririi corecte si
urmdrirea progresului lucrarilor;

- planificarea ordonata a lucrarilor pentru finalizarea la termen a acestora;

- intocmirea rapoartelor pentru fiecare activitate.

4.1. Responsabilititile dirigintilor in perioada de pregitire a executiirii lucririlor :

- Verifica existenfa Autorizatiei de Construire precum si indeplinirea conditiilor legale
prevazute de aceasta.

- Verificd concordanta dintre prevederile Autorizagiei de Construire si a avizelor obtinute cu
cele ale proiectului.

- Studiazd proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile previzute pentru realizarea
constructiilor.

- Verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora.

- Verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrérilor de interventii asupra constructiilor.

- Verifica existenfa in proiect a programelor de faze determinante si le depune in vederea
vizarii.

- Verificé existenta ,,Planului calitatii” si a procedurilor / instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva.

- Verifica existenta anuntului de Incepere a lucririlor.

- Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde prevederilor
legale si daca este amplasat la loc vizibil.

4.2. Responsabilitatea dirigintilor in perioada executiei lucririlor :

- Participi la predarea de amplasament a obiectivului de investitii .

- Urmareste realizarea constructiei si a instalaiilor aferente, in conformitate cu prevederile
contractului, a proiectelor, caietelor de sarcini, a reglementérilor tehnice in vigoare, atat din punct de
vedere cantitativ cét si calitativ, acceptand la platid documentele necesare dupi verificarea lor.

- Verifica respectarea tehnologiilor de executie in vederea asigurarii nivelului calitativ
prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare.

- Dirigintele de santier verificd procesele - verbale de receptie calitativa a materialelor,
certificatele de calitate a materialelor, declaratiile de conformitate a calitatii materialelor si rapoartele
de neconformitate a acestora.

- Participa la recepfia calitativa si cantitativd a lucrarilor pe categorii de lucrdri si semneazi
procese - verbale de receptie calitativa si cantitativi impreuni cu constructorul.

- Participd la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor - verbale de lucriri
ascunse.

- Interzice utilizarea de materiale, semifabricate, si prefabricate necorespunzétoare sau fara
certificate de calitate, fard agrement tehnic pentru materialele netraditionale sau din import sau fara
declarafie de conformitate a calititii.

- Interzice utilizarea de tehnologii noi fird agrement tehnic.

- Asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in operd conform caietelor de sarcini s
normativelor in vigoare.,

- Urmdreste executarea lucrarilor pe tot parcursul lor, admitind la plati numai lucririle
corespunzitoare din punct de vedere calitativ si cantitativ a acestora, cu incadrarea in oferta
prestatorului.



- Efectueazd in numele investitorului, activitatea de verificare valorici si decontare a
lucrarilor executate. In calitate de imputernicit al investitorului, verifica situatiile de platd aferente
lucrérilor real executate cuprinse in devizele oferta, anexe la contract (atdt din punct de vedere al
articolelor, al cantitatilor si al preturilor unitare). Verificirile au la bazi atasamentele intocmite in
timpul executiei.

- Urmareste in permanentd incadrarea platilor efectuate in valoarea rezultatd din licitatie si
efectueazd lunar, trimestrial si anual reglementarile de plafi intre avansurile acordate si lucrarile
executate, dupé caz.

- Verificd §i semneaza situatiile de lucrari receptionate lunar, din punct de vedere calitativ si
cantitativ, corectitudinea calculatiilor si preturilor practicate, asuméndu-si pentru aceasta intreaga
raspundere, in termen de 5 zile de la predarea acestora de ciitre constructor.

- Verificd, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrérilor.

- Situatiile de lucrari lunare vor fi insotite de un centralizator valoric in care va fi evidentiata
oferta, valoarea lucrdrilor executate cumulat pand la luna respectivé, realizarea in luna respectivi si
cumulat de la inceputul lucrarii in vederea obtinerii unei inventarieri permanete a stadiului lucrarilor.

Aceste situatii vor fi insotite de fotografii pe format electronic a lucririlor executate in luna
respectiva si de un raport al activititii dirigintelui de santier.

- Nu accepti la plati lucririle care nu corespund faptic pe teren din punct de vedere
calitativ si cantitativ.

- Verifica si semneazi NR-urile si NCS-urile.

- Intocmeste periodic rapoarte §i situatii statistice privind stadiul executiei investitiei :

- Rapoarte lunare privind executia lucrdrilor (se va prezenta derularea/descrierea
lucridrilor executate, depuse la beneficiar in termen max. de 10 zile calendaristice de la
incheierea lunii in care s-au prestat serviciile. Acest raport va contine si un capitol referitor la
situatia financiara a plitilor );

- Raport de incheiere — in momentul incheierii lucrarilor, inaintea incheierii procesului —
verbal la terminarea lucrarilor ;

- Rapoarte interimare din timpul perioadei de garantie a lucrarilor intocmite la fiecare 6 luni;

- Raport final la terminarea perioadei de garantie ;

- Raport final — cu explicatii asupra tuturor serviciilor executate in cadrul contractului;

- Rapoarte speciale — cu privire la extensii/decaldri de termene, probleme majore, ex:
reclamatii sau aferente implementarii contractului;

- Rapoarte de intretinere (2 rapoarte) - 1 in momentul incheierii procesului — verbal de
receptic la terminarea lucririlor cu prezentarea activititilor de intretinere necesare in perioada
de garantie a lucririlor, impreuni cu un grafic de executie , iar al — II- lea va fi prezentat Ia
incheierea procesului — verbal de receptie finald, cu indicarea activititilor de intretinere necesar
a fi efectuate pe o perioadi de 10 ani, impreuni cu un grafic de activititi;

- Va tine evidenta la zi a decontirilor efectuate si a restului de lucrari fizice si valorice
ramase de executat.

- Necesitatea unor lucrari suplimentare sau majorarea cantitifilor de lucrdri previzute in
contractul inifial cu constructorul nu se vor putea face decét dupa obtinerea acordului beneficiarului si
al proiectantului si cu incadrarea in valoarea de deviz general aprobat. Se vor intocmi Note de
renuntare ( NR ) si Note de comanda suplimentare ( NCS ) Insusite de citre dirigintele de santier si
insofite de un referat de specialitate intocmit de citre acesta.

- S& coordoneze pe santier executia lucrarilor de constructii si instalatii in corelare cu
termenele de receptie partiala i finald, conform documentatiei.

- Participd mpreund cu proiectantul §i executantul la trasarea generald a constructiei sl
stabilirea bornelor de reper.

- Pastreaza toate documentele privind realizarea investitiei i la solicitarea Beneficiarului sau
a organelor de control le pune la dispozitia acestora si prezinta toate explicatiile care sunt necesare.

- S& convoace toate parfile interesate (beneficiar, proiectant, constructor, etc.) pentru
rezolvarea unor probleme deosebite apdrute pe santier sau in relatiile cu antreprenorii, proiectantii,
furnizorii de utilaje, dotari etc.




- Cere executantului dupd caz, sistarea executiei, demolarea lucririlor executate
necorespunzitor gi refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoancle
abilitate prin lege pentru elaborarea acestora si vizate de verificatorul de proiecte atestat MLPTL si
numai dupd instiintarea beneficiarului, anterior emiterii cererii.

- Transmite proiectantului pentru solutionare sesizarile proprii ale organelor abilitate precum
si ale altor participanti, la realizarea constructiei privind neconformititile si neconcordantele aparute
pe parcursul executiei.

- Verificd respectarea cerinfelor stabilite de Legea nr.10/1195, actualizati, privind calitatea in
constructii in cazul efectudrii de modificari ale documentatici sau adoptdrii de noi solutii care
schimba conditiile initiale si obfine acordul beneficiarului.

- Avizeaza si verifica dispozitiile de santier emise de proiectant si vizate de verificatorul de
proiect (dupa caz).

- Urmdreste respectarea intocmai de citre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de
organele abilitate.

- Urmdreste respectarea programului de asigurare a calititii la executant.

- Preia documentele de la executant si proiectant si completeazi Cartea tehnici a constructiei,
cu toate documentele previzute de reglementdrile legale.

- Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si participi la predarea terenului
detinatorului acestuia, adus la starea initiala.

- Reprezintd si apard interesele Beneficiarului in raporturile cu constructorul si alte terte
persoane fizice si juridice implicate direct sau indirect in derularea investitiei.

- Reprezinta Beneficiarul pe parcursul derularii investifiei in conducerea si organizarea
lucrdrilor, precum si alte servicii de consultanti si asistentd tehnica.

- In cazul intarzierii in realizarea lucrérilor, dirigintele de santier va cere antreprenorului si ia
masuri pentru reincadrarea in program si va trimite o copie beneficiarului cu masurile propuse de el si
acceptate de antreprenor.

- Efectueaza mésuritorile zilnice si inregistreaza localizarea si cantitatile de lucrari realizate
de cétre antreprenor conform proiectului.

-Verificd si confirma inregistrarile zilnice ale activitétilor de pe santier intr-un registru de
santier si a instructiunilor date antreprenorului, precum si a oricirei informatii relevante, care la o
data ulterioard, poate ajuta la rezolvarea problemelor sau disputelor care pot aparea cu privire la
executarea lucrarilor. In special, trebuie tinute evidente ale activitatii antreprenorului incluzand
echipamentele, materialele si forta de munca de pe santier.

- Consemneaza informatii relevante cu privire la starea vremii, lista cu echipamente si orice
factor general sau special care poate afecta executia lucrarilor (fizic sau tehnic).

- Controlarea cantitatilor de lucrari realizate lunar pentru fiecare articol al lucrdirilor din
contract, cu actualizarea valorilor cumulate.

- Compararea lunard, pe baza de documente, a evolutiei reale a lucrarilor fati de programarea
iniiald, pentru fiecare activitate din contract.

4.3. Supervizarea lucririlor in calitate de reprezentant al beneficiarului

Prestatorul va proteja interesul beneficiarului, asigurd supervizarea periodicd si controlul
calitativ/cantitativ al lucrdrilor i va evita disfunctiile/dezordinea organizatorice(&) pe timpul
executdrii lucrérilor.

Dirigintele de santier va fi raspunzator pentru, dar nu se va limita la urmatoarele:

- Inspectarea lucrdrilor pentru a verifica dacd executia corespunde cu specificatiile si cu
desenele/planurile de executie existente;

- Verificarea testelor suplimetare pentru materiale si pentru lucrarile finalizate, cét si dispozitii
pentru indepartarea lucrarilor ncorespunzatoare sau efectuate sub standardele mentionate;

- Controlul materialelor incorporate in lucriri;

- Mentinerea unei evidenfe corecte a materialelor livrate pe santier si a gradului lor de
incorporare in lucriri;



- Urmarirea i asistarea la masurdtori si teste pentru orice lucrare care urmeaza si fie acoperita
sau indepdrtatd inainte de plasarea lucrérilor permanente in acel loc;

- Evidenta zilnicd a activitdtilor i a cantitdtilor de lucrdri, pentru plati, supuse testelor
geometrice $i de calitate;

- Verificarea aplicarii planului de atenuare a impactului asupra mediului in timpul executiei
lucririlor;

- Stabilirea formei i a continutului unui sistem de raportéri lunare de la antreprenor si de la
consultant la beneficiar. Beneficiarul poate solicita consultantului depunerea rapoartelor mai des,
dacd le considerd necesare, la anumite perioade de timp/date/zile calendaristice;

-Organizarea  recepfiei  lucrdrilor i  trimiterea tuturor documentelor  privind
supervizarea/semnarea de citre comisia de receptie la terminarea lucrarilor;

- Verificd daca planul de asigurare a calititii este aplicat conform specificatiilor, in special
consultantul va verifica dacd toate testele de laborator efectuate de laboratorul antreprenorului
corespund ca tip si frecventd. Consultantul va trebui s verifice calitatea acestor teste efectuind teste
paralele pentru a evalua constatarile antreprenorului;

- Dirigintele de santier trebuie s analizeze reclamatiile depuse de antreprenor, cu conditia ca
acestea sa corespundd contractului. Ca urmare a acestor analize, el trebuie si-l consilieze pe
beneficiar ardtndu-i clar scenariile/solutiile posibile. Raportul sdu catre beneficiar trebuie prezentat
intr-un mod care se refera strict la reclamatia trimis#;

- Asistenfa acordatd beneficiarului in pregatirea i emiterea oricirei reclamatii ale
beneficiarului;

- Dirigintele de santier trebuie sa raporteze imediat beneficiarului orice eveniment sau disputi
care necesitd intervenfia acestuia si il va asista pe beneficiar in rezolvarea oricirei probleme
ivite/produsa in santier;

- Supervizarea antreprenorului in toate problemele legate la siguranta si protectia lucrarilor;

- Intocmirea “Cartii constructiei”;

- Instiintarea/aducerca la cunostinta beneficiarului cu privire la orice problemi existentd sau
potenfiald, care poate aparea in legdtura cu contractul de lucrari si formularea de
propuneri/recomandéri pentru rezolvare;

-in eventualitatea/situatia in care lucrarile nu sunt executate in ritmul stabilit si se acumuleazi
intarzieri majore, dirigintele de santier este raspunzitor de anunarea, din timp a antreprenorului si a
beneficiarului asupra masurilor care se pot lua pentru corectarea situatiei. Dirigintele de santier , la
constatarea ritmului de lucru nesatisficitor al antreprenorului, va cere luarea misurilor necesare
pentru recuperarea intarzierilor si pentru a se conforma programului/graficului de lucrari;

-Daca programul de lucriri stabilit de antreprenor o cere, dirigintele de santier va superviza
lucrdrile executate in afara programului zilnic de 8 ore, precum si in zilele de odihni sau sirbitoare.

Dirigintele de santier va participa la toate intlnirile/inspectiile din santier, organizate de
antreprenor sau anunfate in prealabil, cu reprezentantii Inspectoratului de Stat pentru calitatea in
constructii ai proiectantului general i ai antreprenorului. Astfel de intalniri sunt organizate pentru
inspectia lucrarilor executate in faze determinante ale constructiei, care sunt definite in detaliile de
executie In conformitate cu cerintele Legii nr.10/1995 actualizatd, cu privire la calitatea lucririlor in
constructii.

4.4. Raspunderile dirigintilor la receptia lucririlor

- Informeazd beneficiarul cu privire la stadiul finalizarii lucrarilor in vederea efectuirii
receptiei lucrarilor.

- Participa la receptia lucrérilor, asigura secretariatul receptiei si intocmeste actele de receptie,
pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele doveditoare ale activitafii de urmarire
s1 asigurare a calitd{ii pe timpul derularii execufiei lucrarilor, documentatiile tehnice elaborate de
proiectant, puse la dispozifia constructorului, alte documente si documentatii elaborate conform
legislatiei in vigoare.



- Urmareste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie,
urméreste intocmirea documentelor de aducere la indeplinire a masurilor impuse de comisia de
receptie. :

- Preda investitorului actele de receptie la terminarea lucrérilor, documentatia tehnica si
economicd a constructiei impreund cu Cartea tehnici a constructiei (conform prevederilor HGR
273/1994, actualizati.)

4.5. Raspunderile dirigintilor in perioada dintre receptia la terminarea lucririlor si receptia
finala (perioada de garantie)

- Dirigintele va transmite executantului o notificare cu privire la deficientele care au aparut in
perioada de garantie si pe care executantul trebuie si le remedieze pe cheltuiala sa, dacd acestea s-au
datorat nerespectarii clauzelor contractuale.

- Daca executantul nu isi respecta obligatiile contractuale, dirigintele are obligatia de a-1 soma
pentru a se inscrie in clauzele contractuale.

- Dupa receptia finald, dirigintele de santier predd documentele de constatare rezultate pe
perioada de garantie la Cartea tehnica a constructiei detindtorului legal (actualizati la zi, daca este
cazul cu problemele si rezolvarile acestora aparute in perioada de garantie a obiectivelor de investitii).

4.6. Alte raspunderi

- S& intocmeascd proces-verbal de receptie al echipamentelor si dotérilor si si urmareasca
transportul, depozitarea si montarea corespunzitoare a acestora si si incheie toate actele necesare,

- Actele incheiate de dirigintele de santier cu depasirea atributiilor sale, nu obliga beneficiarul
la insugirea acestora.

In perioada dintre terminarea lucririlor si receptia finald va urmari starea tehnicd a investitiei
si va face ceea ce este necesar in vederea remedierii eventualelor lucrari care s-au dovedit ¢i nu sunt
bine executate.

- Provocarea de avarii si daune la constructii si instalatii sau nerespectarea normelor privind
protejarea acestora din cauza neurmdririi si necorelarii de citre diriginte a executarii lucrarilor, vor fi
suportate integral de acesta, inclusiv daune interese.

- Efectueaza verificarile prevazute in norme si semneazi documentele intocmite ca urmare a
verificirilor (procese - verbale in faze determinante, procese - verbale de lucréri ce devin ascunse).

- Sa aplice prevederile Legii 10/1995, actualizata, privind calitatea in constructii,
Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii, aprobat prin H.G.R. nr.273/1994,
actualizatd, Regulamentul privind calitatea in constructii, aprobat prin H.G.R. nr. 766/1997,
actualizatd, precum si a celorlalte prevederi legale aferente lucririlor de constructii si instalatii.

- Beneficiarul i5i rezerva dreptul ca pe parcursul deruldrii contractului si diminueze sau si
majoreze volumul lucrarilor supuse consultantei, In functie de alocatiile bugetare anuale.

- Dirigintele va asigura respectarea de catre Antreprenor a tuturor prevederilor legate de
executia si decontarea lucrérilor. De asemenea, va urméri si rispunde pentru decontarea in conditiile
legii a tuturor obligafiilor financiare ale beneficiarului, comisioanele legale, etc.

Dirigintele va aviza si raspunde pentru volumul de activitate si calitatea prestatiei acestora si
va confirma situatiile de plati prezentate de acestia

- In cazul in care este necesari suplimentarea lucrarilor aferente unei anume investitii sau
majorarea devizului general, dirigintele de santier va intocmi documentatia si notele justificative

necesare §i va obfine, in numele Beneficiarului, acordurile si avizele previzute de lege, anterior
efectudrii lucrarilor a si raspunde de corectitudinea actualizarilor de preturi si valori de deviz general,
in conditiile legii

- Lucrarile executate necorespunzator §i care poartd viza de buni executie a dirigintelui de
santier vor fi reficute pe cheltuiala acestuia.

- Avizarea de citre dirigintele de santier a unor lucrdri, in fapt nerealizate de citre
Antreprenor duce automat la rezilierea contractului de drept, fard somatie, punere in intarziere sau

judecatd si a suportirii contravalorii acestora in cazul in care Beneficiarul a efectuat plata
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Plata contravalorii lucrarilor achitate de Beneficiar din vina dirigintelui de santier va fi
recuperatd de la acesta.

- Nerespectarea prevederilor prezentului caiet de sarcini §i a documentelor de licitatie da
dreptul beneficiarului sa rezilieze contractul de consultantd, de drept, fard somatie, punere in intarziere
sau judecatd, i sd refind garantia de buni executie.

S. PERSONALUL

Personalul minim care trebuie asigurat de consultant/ofertant, pe toatd durata de executie a

lucrarilor, in corelare cu programul de lucru propus/impus de antreprenor (pe zile si luni), este format
din:

Functia Nr.persoane
Diriginte de santier autorizat MLPTL sau echivalent in domeniul —constructii 1
civile, industriale si agricole , categoria de importanta A
Diriginte de santier autorizat MLPTL sau echivalent in domeniul instalatii 1
electrice
Diriginte de santier autorizat MLPTL sau echivalent in domeniul instalatii 1
sanitare,instalatii termice si instalatii de gaz
Total personal 3
Functia Nr.persoane

O persoani poate indeplini maxim doud functii cumulate pe acest proiect.
6. RISCURI

in timpul derularii contractului pot sd apard situafii neprevizute legate de respectarea
graficului de lucrdri, neclarititi de proiectare, etc.

Misiunea dirigintelui de santier este de a fi in permanentd in santier §i de a supraveghea
lucrarile atdt din punct de vedere calitativ, cét si cantitativ. In vederea evitirii indeplinirii defectuoase
a obligatiilor contractuale, pentru rezolvarea cu promptitudine a unor neclarititi in ceea ce priveste
proiectarea sau unele etape de lucru, se vor organiza comandamente de lucru ori de cite ori este
nevoie, cu participarea proiectantului, a dirigintelui de santier, a constructorului si a beneficiarului,
astfel incat implementarea contractului s se facd in timp util, cu respectarea conditiilor contractuale.

7. PREZENTARE OFERTEI

Oferta va contine Propunerea tehnici si Propunerea financiara.
Propunerea tehnici va cuprinde :
- Elemente angajante pentru ofertant, respectiv precizari asupra modului in care isi asumi
indeplinirea obligatiilor in conformitate cu cerintele din Documentatia de atribuire, Caietul de sarcini.
- Personalul minim care trebuie asigurat de consultant/ofertant, pe toati durata de executie a
lucrarilor, in corelare cu programul de lucru propus/impus de antreprenor (pe zile si luni).
Pentru dirigintii de santier, se vor prezenta diplome/atestate/legitimatii din care si reiasd
specializarea acestora si valabile la data limita de depunere a ofertelor.
in scopul dovedirii experientei similare, pentru diriginti se vor prezenta CV-uri si procese verbale
de receptie la terminarea lucrarilor, din care s rezulte implicarea in minim 3 proiecte similare,
finalizate.
Prin proiecte similare se inteleg proiecte pentru constructie noud si/sau modernizare si/sau
reabilitare de constructii civile.

Propunerea financiari se va prezenta astfel :

In formularul de ofertd, valoarea ofertatd va fi exprimatd in lei farda TVA; TVA-ul va fi
evidentiat separat.
Oferta va fi prezentata defalcat, cu valori pe fiecare etapi de realizare a obiectivului de
investitie si pentru fiecare categorie de servicii dupa cum urmeaza:
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2. - in perioada de executie a lucrarilor;
3.- in perioada de garantie a lucrdrilor, respectiv de la data semndrii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrérilor, pand la data semnarii procesului verbal de receptie finali;

Preturile din propunerea financiard vor fi ferme si nu se vor modifica pe toatd perioada de
derulare a contractului.

S.MODALITATEA DE ATRIBUIRE

Atribuirea contractului se va face in favoarea ofertantului care prezintd oferta cu pretul cel
mai scizut, cu indeplinirea tuturor cerintelor din documentatia de atribuire si caietul de sarcini.
Ofertele care nu respecta cerintele Caietului de sarcini vor fi declarate neconforme.

9.DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este de la ordinul de incepere a serviciilor de dirigentie de santier pana la
receptia finala a lucrarilor supuse supravegherii.

Termenul de executie a lucrarilor este de 21 luni iar perioada de garantiei a lucririlor 60 luni
de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor.

10. MODALITATEA DE PLATA

Decontarea serviciilor de dirigentie de santier se va face pe baza rapoartului dirigintelui de
santier, odaté cu/sau dupd achitarea facturilor antreprenorului, insotite de situatiile de lucriri aferente.
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