CAIET DE SARCINI
privind

Achizitia de serviciilor de coordonare in materie de securitate i sinatate in munca,
pentru implementarea proiectului “Construire park&ride - Bartolomeu”- Cod SMIS 126992

1.DATE GENERALE

1.1.Denumire serviciu: Servicii de coordonare in materie de securitate si sindtate in munca, pentru
pentru implementarea proiectului “Construire park&ride - Bartolomeu”- Cod SMIS 126992

1.2. Beneficiar: Municipiul Bragov

1.3. Obiectul contractului :

Servicii de coordonare in materie de securitate si sdndtate in muncd, pentru implementarea
$

proiectului “Construire park&ride - Bartolomeu™.

1.4. Context: in ultimii 10 ani, in jurul municipiului Brasov se manifestd un proces de
suburbanizare tot mai accentuat, concretizat in aparitia de zone rezidengiale noi in majoritatea
comunelor si oraselor mici alipite de oras. Fluxurile bi-directionale intre municipiul Brasov si zona
metropolitand depisesc 25.000 de persoane zilnic, numar estimat sa creasca pe fondul tendintei de
migrare spre periferii a intreprinderilor. La nivelul zonei metropolitane Bragov, zonele cele mai
afectate din punct de vedere al poludrii aerului sunt reprezentate de zonele urbane, unde una din
principalele surse de poluare atmosferica este reprezentata de transportul rutier. Prin urmare, este
necesard implementarea amenajdrilor de tip Park&Ride la extremititile orasului, in puncte nodale
unde se poate realiza facil transferul de la autoturismul propriu la transportul public in vederea
cresterii atractivititii sistemului de transport public si descurajarii traficului de penetratie.

Acest proiect corelat cu alte interventii planificate prin Planul de Mobilitate Urbana Durabild
al municipiului si zonei metropolitane (dezvoltarea Nodurilor Multimodale, dezvoltarea Park&Ride-
urilor, achizitia de mijloace de transport moderne, prioritizarea transportului public, etc.) pot asigura
incurajarea utilizarii sistemului de transport public si incurajarea renuntdrii la deplasarea cu
autoturismul personal si va avea un impact pozitiv asupra calitatii vietii in Municipiul Brasov prin
reducerea emisiilor de Gaze cu Efect de Serd (GES) generate de traficul general i contribuie la
cresterea sigurantei rutiere si reducerea intdrzierilor in trafic.

Prin Prioritatea de investitii 4e, Axa Prioritara 4, Obiectivul specific 4.1 din POR 2014-2020,
sunt sprijinite acele proiecte care dovedesc ca au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor
de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivel urban. Punctul de plecare in
identificarea acestor proiecte se regiseste in analiza efectuatd, directiile de actiune si masurile
propuse in planurile de mobilitate urband durabild ale respectivelor orage/municipii/alte zone mai
extinse, stabilite conform prevederilor legale.

Totodatd, in 2011, Comisia Europeani a adoptat Carta Alba privind transporturile. Documentul
prezinta o foaie de parcurs pentru 40 de initiative concrete, implementate pand in 2020, care vor
contribui la cresterea mobilitatii, inldturarea barierelor majore in domenii-cheie, reducerea
consumului de combustibil si cresterea numarului de locuri de munca. In acelasi timp, propunerile
sunt realizate pentru a reduce dependenta Europei de importurile de petrol si pentru a reduce
emisiile de carbon in transport cu 60% péand in 2050. In context urban, Carta Albd stabileste o
strategie mixtd implicind amenajarea teritoriului, sisteme de tarifare, servicii eficiente de transport
public si infrastructura pentru modurile de transport nemotorizat. Documentul recomanda ca oragele
care depasesc o anumitd dimensiune si dezvolte planuri de mobilitate urband, pe deplin aliniate cu
Planuri Integrate de Dezvoltare Urbana.



Conform documentelor programatice de la nivel european, mobilitatea urbani trebuie sa devini
mult mai putin dependenta de utilizarea autoturismelor personale, prin schimbarea accentului de la o
mobilitate bazata in principal pe utilizarea acestora, la 0 mobilitate bazati pe mersul pe jos, utilizarea
bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de inalti calitate si eficientd si
reducerea utilizarii autoturismelor personale.

Prin maésurile/activitatile propuse in cadrul Obiectivului specific 4.1, se urmdreste n principal
imbunatétirea eficientei transportului public de calatori, timpilor sii de parcurs, accesibilitatii,
transferului citre acesta de la autoturismele personale, precum si a transferului de la autoturisme
catre modurile nemotorizate de transport asa cum este cazul proiectului de fatd — Construire park &
ride - BARTOLOMEU

Astfel, prin dezvoltarea unui Park&Ride-ulnrilor se pot asigura conditiile pentru realizarea unui
transfer sustenabil al unei parti din ponderea modald a utilizarii autoturismelor personale, cétre
transportul public, astfel asigurdndu-se diminuari semnificative ale traficului rutier si ale emisiilor de
echivalent CO2 in orase/municipii.

In acest context este necesari amenajarea unui Park&Ride in zona Stadionului Municipal, in
imediata vecindtate a Terminalului de Transport Public existent, care si asigure un numar suficient
de locuri de parcare amenajate la suprafata si multinivel precum si facilititile necesare (Grupuri
sanitare, Ghigee de Informatii / vanzare de titluri de transport, Parciri biciclete, puncte de reincarcare
vehicule electrice, zona Kiss&Ride pentru Taxi / Autoturisme, etc.) pentru a acomoda transferul
eficient intre modurile de transport existente in zoni si a incuraja renuntarea la deplasirile cu
autoturismul propriu in favoarea transportului public in zona urbana dens locuiti.

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini sunt situate in Municipiul Brasov, in
partea de vest a municipiului Brasov, in apropierea limitei UAT, la intersectia dintre Soseaua
Cristianului (care face legatura dintre DN73 de la intrarea in Brasov) si E68 (Calea Fagarasului),
langa terenul fostului stadion municipal i terminalul de transport public, pe terenul cu CF nr 140219,
investitie pentru care s-au emis Certificatul de urbanism nr. 1081/04.05.2018 si Certificatul de
urbanism nr. 1213/07.05.2020

1.5 Sursa de finantare :

Fonduri externe nerambursabile accesate prin semnarea Contractului de finantare nr. 5159/09.03.2020
pentru proiectul “Construire park&ride - Bartolomeu”, finantat prin Programul Operational Regional
2014-2020, Axa prioritard 4, Prioritatea de investitii 4.E, Obiectul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de
carbon in municipiile resedinta de judet prin investitiile bazate pe planurile de mobilitate urbani, co~
SMIS 126992 si Bugetul Local

2. FORMA DE ORGANIZARE

Forma de atribuire a contractului cu obiectul sus-mentionat, va fi stabiliti in cadrul strategiei de
contractare intocmita de Serviciul Achizitii Publice.

3. CERINTE OBLIGATORII PENTRU OFERTANTI

Responsabilitaiti :

Activitatea coordonatorului in materie de securitate si s@initate in muncid pe perioada elaborarii
proiectului tehnic i a executiei lucrarilor presupune indeplinirea atributiilor si aspectelor impuse de
Hotarérea 300/2006 (actualizata) privind cerinfele minime de securitate si sdndtate pentru santierele
temporare sau mobile, $i a altor acte normative in vigoare, atfel:

3.1. Pentru a-si putea indeplini atributiile coordonatorii in materie de securitate si sindtate trebuie:
- s participe la toate etapele de elaborare a proiectului tehnic si de realizare a lucrarii;
- s& participe la toate intrunirile care privesc elaborarea proiectului tehnic si realizarea lucrrii;
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- si primeasca, daca este cazul, si si solicite managerului de proiect si antreprenorului elementele
necesare indeplinirii sarcinilor sale;

- si Intocmeasca si si tina la zi registrul de coordonare;

- si intocmeasci si actualizeze dacd este cazul declaratia prealabild pentru [TM;

- sa asigure consultantd in managementul securititii muncii (organizarea cadrului educational-
instruiri, dezvoltarea abilititilor de comunicare, supraveghere fin aplicarea cerintelor SSM);
- s# consilieze managerul de proiect si daca este solicitat, antreprenorul general, cu privire la toate
aspectele ce tin de organizarea activitatii de informare si instruire organizate la nivel de santier.
- face propuneri, daci este solicitat, in cadrul sedintelor tehnice organizate de managerul de proiect
cu privire la remedierea unor carente ce pot apirea din punct de vedere al securitatii si sanatatii in
munca si urmareste corectarea acestora.

3.2. Si redacteze pe durata elaborarii proiectului tehnic planul de securitate i sdnatate care va fi tinut
la zi si pe toatd durata efectudrii lucrarilor.

Coordonatorul va asigura desfisurarea activitatilor in conditii de securitate si sanatate pe tot
parcursul desfisurdrii proiectului incepand cu perioada de claborare a proiectului tehnic si pani la

finalizarea lucrarilor de executie.

A. Planul de securitate si sdnitate trebuie sa precizeze:

cerintele de securitate si sanatate aplicabile pe santier;

sa specifice riscurile care pot aparea;

s3 indice masurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor;

si contind masuri specifice privind lucrarile care se incadreaza in una sau mai multe categorii
cuprinse in anexa nr. 2 la Hotérérea nr. 300/2006 (actualizatd);

- la elaborare si tind cont de toate tipurile de activititi care se desfdgoard pe santier i sd identifice
toate zonele in care se desfasoara lucririle cuprinse in anexa nr. 2 la Hotdrdrea nr. 300/2006
(actualizatd).

Planul de securitate si sinitate trebuie sa contina cel pufin urmdtoarele:
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a) informatii de ordin administrativ care privesc santierul gi, daca este cazul, informatii care
completeaza declaratia prealabild prevazuti la art. 47 din Hotérarea nr. 300/2006 (actualizata);

b) masuri generale de organizare a santierului stabilite de comun acord de cétre managerul de proiect
si coordonatorii in materie de securitate §i sanatate;

¢) identificarea riscurilor §i descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea $i
sAnitatea lucratorilor;

d) masuri specifice de securitate in munca pentru lucrérile care prezintd riscuri; masuri de protectie
colectiva si individuald;

e) amenajarea §i organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, modalitati de
depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de munca prevazute de antreprenori si
subantreprenori pentru realizarea lucrarilor proprit;

f) masuri de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate §i sanatate si obligatiile ce
decurg din acestea;

g) obligatii ce decurg din interferenta activitatilor care se desfasoard in perimetrul santierului §i in
vecinitatea acestuia;

h) masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de curitenie;

i) indicatii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor si masurile de
organizare luate in acest sens;

j) modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucritorii independenti privind
securitatea si sdndtatea in munca.

Planul de securitate si sinitate va fi completat si adaptat in functie de evolutia santierului si de durata
efectivi a lucrarilor sau a fazelor de lucru.



B. Registrul de coordonare

Registrul de coordonare va cuprinde ansamblul de documente redactate de citre coordonatorul in
materie de securitate i sindtate, informatii privind evenimentele care au loc pe santier, constatirile
efectuate si deciziile luate. Coordonatorul in materie de sinitate si securitate trebuie s consemneze
in registrul de coordonare urmitoarele;

- numele si adresele antreprenorilor, subantreprenorilor i data interventiei fieciruia pe santier;

- lista cu efectivul lucratorilor pe santier si durata previzuti pentru efectuarea lucrarilor;

- evenimentele importante care trebuie luate in considerare la realizarea proiectului, respectiv a
lucrarilor, constatarile si deciziile adoptate;

- observatiile, informatiile si propunerile privind securitatea si sanitatea in munci aduse la cunostinta
beneficiarului, managerului de proiect sau celor care intervin pe santier si eventualele rispunsuri ale
acestora;

- observatiile si propunerile antreprenorilor si subantreprenorilor privind securitatea si sinatatea in
munca;

- abaterile de la prevederile planului de securitate si sanitate;

- rapoartele vizitelor de control pe santier §i ale intrunirilor, dispozitiile care trebuie transmise;

- incidente §i accidente care au avut loc.

C. Dosarul de interventii ulterioare

Dosarul de interventii ulterioare trebuie si cuprinda:

- documentatia de interventii ulterioare, cum ar fi planuri si note tehnice;

- prevederi si informatii utile pentru efectuarea interventiilor ulterioare in conditiile de securitate si
sanatate;

Dosarul de interventii ulterioare se intocmeste inca din faza de proiectare a lucririi pe durata
elaborarii proiectului tehnic.

4. ATRIBUTIILE COORDONATORULUI iN MATERIE DE SECURITATE SI SANATATE
PE PERIOADA DERULARII CONTRACTULUI

4.1. Pe durata elaboririi proiectului tehnic

In conformitate cu art. 54 din Hotirarea nr. 300/2006 (actualizatd), pe durata elabordrii proiectului
tehnic coordonatorul in materie de securitate si s@initate are urmitoarele atributii:

- 3 coordoneze aplicarea prevederilor art. 51 si 52 din Hotéar4rea nr. 300/2006 (actualizata);

- si claboreze sau s solicite sa se elaboreze sub responsabilitatea sa, un plan de securitate si sandtate,
precizand regulile aplicabile santierului §i tinind seama de activititile de exploatare care au loc in
cadrul acestuia;

- s pregiteascd un dosar de interventii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucririi, continind
elementele utile in materie de securitate si sdnitate in muncid de care trebuie si se tind seama in
cursul lucrérilor ce se vor desfasura ulterior;

- sd adapteze planul de securitate §i sanatate la fiecare modificare adusi proiectului tehnic;

- sd transmitd elementele planului de securitate §i sdnitate tuturor celor cu responsabilititi in
domeniu;

- 54 deschida registru de coordonare si si-1 completeze;

- sd transmitd planul de securitate si sdnatate, registru de coordonare si dosarul de interventii
ulterioare beneficiarului si/sau managerului de proiect si coordonatorului in materie de securitate si
sanatate pe durata realizarii lucrarii;

- sii stabileascd in colaborare cu beneficiarul/managerul de proiect misurile generale de securitate si
sdnétate aplicabile santierului;

- sd armonizeze planurile de securitate si sdnatate ale antreprenorilor cu planul de securitate si
sandtate al santierului;

- sd organizeze coordonarea intre proiectanti;

- sd tind seama de toate eventualele interferente ale activitatilor de santier.
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- Coordonatorul in materie de securitate si sénitate pe durata elaborarii proiectului lucririi trebuie sa
aiba competenta necesara exercitérii functiei (conf. art.55):

a) - experientd profesionald de min.5 ani in arhitecturd, constructii sau conducerea santierelor,

b) -formare specificd de coordonator in materie de securitate si siinitate actualizat la fiecare 3 ani.

4.2. Pe durata realizirii lucrarii

in conformitate cu art. 58 din Hotdrdrea nr. 300/2006 (actualizati) pe durata realizarii lucririi
coordonatorul in materie de securitate si sdnitate in munci are urmatoarele atributii:

- sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor
tehnice si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucriri sau faze de lucru care se
desfasoarad simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau
faze de lucru;

- sd coordoneze punerea in aplicare a méasurilor necesare pentru a se asigura ci angajatorii si daca
este cazul, lucrdtorii independenti respectd principiile prevazute la art. 56 din Hotararea nr. 300/2006
(actualizatd), intr-un mod coerent si responsabil, si aplica planul de securitate §i sdnitate previzut la
art. 54, lit. b);

- sd adapteze sau sd solicite sd se realizeze eventualele adaptari ale planului de securitate si sdnatate
prevézut la art. 54, lit. b) si ale dosarului de interventii ulterioare prevazut la art. 54, lit. ¢) in functie
de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari intervenite;

- sd organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, si coordonarea
activitdfilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor, si a riscurilor
profesionale care pot afecta sdndtatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucrétorilor si a
reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarera lucratorilor independenti;

- sd coordoneze activititile care urméareasc aplicarea corectd a instructiunilor de lucru si de securitate
a muncii;

- sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate si aiba acces pe santier;

- sa stabileascd, in colaborarea cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale aplicabile
santierului;

- sa {ind seama de toate interferenfele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea
acestuia;

- sa stabileasca, impreund cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie
colectivd, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;

- sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, inainte ca acestia
s& redacteze planul propriu de securitate si sanatate;

- sa avizeze planurile de securitate si siinitate elaborate de antreprenori si modificirile acestora;

- s viziteze fiecare amplasament al lucrdrilor o datd pe saptamand si ori de cate ori se impune
prezenta acestuia atunci cand este solicitat de beneficiar;

- alte cerinte impuse prin Hotérdrea nr. 300/2006 (actualizatd) si prin legislatia curentd in domeniul
de referinta;

Conform art.59 din Hotérdrea nr. 300/2006 (actualizatd) - Coordonatorul in materie de securitate si
sandtate in muncd pe durata realizérii lucrdrii trebuie sa aibd competenta necesard exercitarii
finctiei :

- experienta profesionala in constructii sau conducerea santierelor de minimum 5 ani ,

- formare specifica de coordonator in materie de securitate si sénatate actualizat la fiecare 3 ani.

Se solicitd pentru dovedirea experientei similare prezentarea unui CV cu activitatea desfasuratd si
certificatul de atestare ca si coordonator in materie de securitate si sanitate, valabil (actualizat in
ultimii 3 ani).

5. MODALITATEA DE LUCRU
Dupa incheierea contractului, prestatorul va solicita beneficiarului documentele necesare a fi
puse la dispozitie pentru indeplinirea atributiilor conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.
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Beneficiarul va emite ordinul de Incepere pentru prestarea serviciilor pentru perioada de
elaborare a proiectului tehnic urmand ca dupa finalizarea proiectului tehnic si obtinerea autorizatiei
de construire, beneficiarul si emiti ordinul de incepere a prestdrii serviciilor pentru perioada de
executie a lucrdrilor. Inceperea prestirii serviciilor este conditionatd de incheierca si semnarea
contractului de servicii de intocmire a proiectului tehnic.

Prestatorul castigator are obligatia ca in termen de 20 zile de la emiterea ordinului de incepere
servicii pentru perioada de elaborare a proiectului tehnic si intocmeascd planul de securitate si
sanitate, registru de coordonare si dosarul de interventii.

In cazul in care se dispune oprirea lucririlor pe motiv de nerespectare a reglementirilor
legislative in domeniul securitdfii §i sanatatii, imediat coordonatorul in materie de securitate si
sdnitate In munc# va instiinta in scris Beneficiarul, Antreprenorul si toti factorii implicati.

Pentru serviciile prestate, prestatorul se vor intocmi rapoarte de activitate lunare sau ori de céte
ori este nevoie. Rapoartele de activitate se vor depune la Centru de Informare pentru Cetégeni (C.1.C)
al Primariei Municipiului Bragov.

Raportul final se va depune la Centru de Informare pentru Cetateni (C.I.C) al Primdriei
Municipiului Brasov, in termen de 10 zile de la inregistrarea ultimului raport lunar.

Achizitorul va verifica raportul si va elabora Procesul verbal de receptie in termen de 10 zile de
la depunerea acestuia. In cazul existen{ei neconformitatilor prestatorul este obligat s completeze sau
sa corecteze omisiunile constatate, in termen de 5 zile de la data primirii solicitérii beneficiarului.

Pretul contractului este ferm si nu se modificii sau ajusteazi pe toatd perioada de derulare a
contractului de prestare a serviciului, care poate fi modificati de Municipiul Bragov prin act
aditional de prelungire.

7. PREZENTAREA OFERTEI

7.1 Modalitatea de prezentare a ofertei tehnice

Ofertantul va prezenta urmitoarele elemente, ca parte a propunerii tehnice:

- Metodologia de prestare a serviciilor;

- Organizarea si planificarea activitatilor si graficul de indeplinire a serviciilor;

- Propunerea tehnici va fi elaboratd astfel incit si rezulte cd sunt indeplinite toate cerinfele
mentionate in Caietul de sarcini.

- se va prezenta un grafic de prestare a serviciilor.

7.2 Modul de prezentare a ofertei financiare
Oferta financiard va cuprinde valoarea totala si graficul financiar de prestare a serviciilor.

8. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este pani la receptia la terminarea lucrarilor, cu posibilitate de prelungire si
cuprinde 2 etape:

- 5 luni - perioada de prestare a serviciilor de la emiterea de cétre beneficiar a ordinului de incepere a
serviciilor pentru perioada de intocmire a proiectului tehnic inclusiv verificarea proiectului si péna la
receptia calitativi si cantitativi a proiectului;

- 18 luni - perioada de prestare a serviciilor de la emiterea de citre beneficiar a ordinului de incepere
pentru perioada de executie a lucrérilor i pana la receptia la terminarea lucrérilor;

9. TERMENUL DE FINALIZARE A CONTRACTULUI

Prestarea contractului de servicii va fi consideratd finalizatd dupa semnarea Procesului verbal de
receptie finald de activitate, mentionat la punctul 5 din prezentul caiet de sarcini, receptia raportului
final de activitate fiind considerata si receptia la finalizarea contractului.



10. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Prestatorul va constitui garanfia de bund execufie in conformitate cu prevederile legale in
vigoare.

11. MODALITATEA DE ADJUDECARE
Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului ce prezinti oferta cu pretul cel mai scizut.

12. LEGISLATIA APLICATA

- Legea 98 din 19.05.2016 privind privind achizitiile publice;

- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice;

- Hotardrea 300 din 02.03.2006 (actualizatd) privind cerintele minime de securitate si sinitate
pentru santierele temporare sau mobile;

- Legea 319/2006 privind securitatea si sinatatea in munca;

- H.G. nr. 1425/2006 modificatd si completata de H.G. nr. 955/2010 - Norme de aplicare a legii

-----
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